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1 ALÁÍRÓ LAP

A tárgyi projekt készítésénél érintettek aláírása és elektronikus elérhetősége:

2 KAMARAI JOGOSULTSÁG

A kamara nem ad ki nyomtatott formában jogosultságot igazoló dokumentumot, ezért az alábbi Web oldalakon lehet a tervben feltüntetett jogosultságokat ellenőrizni.

A Magyar Mérnöki Kamara elérhetősége:

https://www.mmk.hu/nevjegyzek
E-közmű nyilvántartó rendszer elérhetősége:

https://www.e-epites.hu/
Kamarai névjegyzék menüpont alatt.

Az érintett kamarai szereplő(k) kamarai adatai:

3 TERVEZŐI NYILATKOZAT

Beruházás megnevezése:

……………………………………………………………
Építtető:

……………………………………………………………
Megrendelő:

……………………………………………………………
Szakági Tervező:

……………………………………………………………
Hálózat tulajdonos: 

……………………………………………………………
Hálózat fenntartója: 

……………………………………………………………
Kivitelező:

……………………………………………………………
Kivitelező szerződött alvállalkozója:..………………………………………………………..
Meglévő hálózat:
……………………………………………………………
Meglévő hálózat engedélyszáma:
……………………………………………………………
Tervanyag jellege:

……………………………………………………………
Tervezőként kijelentem, hogy az általam készített hírközlési építményre vonatkozó kivitelezési dokumentáció (a továbbiakban: tervdokumentáció) megfelel a 20/2020. (XII. 18) NMHH rendeletben foglaltaknak, a rendelet 6.§ értelmében az alábbi nyilatkozatot teszem:

a) az általam készített, a vezetékes elektronikus hírközlési építményre vonatkozó engedélyezési tervdokumentáció megfelel az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv) 1. melléklet I. fejezet 1. pontja alapján kidolgozott szakmai követelményeket megállapító szabályzatnak;

b) az általam tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel az általános érvényű szakmai előírásoknak és a jogszabályokban meghatározott követelményeknek, így különösen

ba) a HÉSZ, a településképi rendelet, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet előírásaiban foglaltaknak, az örökségvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek;

bb) a minőségi, biztonsági, környezetvédelmi szabványoknak vagy legalább azokkal egyenértékű más műszaki megoldásnak;

bc) a megfelelőség igazolások rendelkezésre állnak, a szakági tervezők munkáját összehangoltam;

c) az építmény elhelyezésénél az Eht. 94. § (2) bekezdésében, valamint 95. § (1) bekezdésében előírtakat figyelembe vettem;

d) idegen tulajdonban lévő ingatlanon történő építés vagy bontás esetén az Eht. 94. § (4) bekezdése szerinti megállapodás létrejött, az állami tulajdonban álló ingatlan igénybevétele esetén a vagyonkezelő vagy annak hiányában a tulajdonosi joggyakorló szerv hozzájáruló nyilatkozata rendelkezésre áll, és a közreműködők körét feltártam;

e) a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű;

f) az érintett közreműködőkkel az egyeztetés megtörtént.

g) a tervezett tevékenység és a benyújtott dokumentáció álláspontja szerint a 13. § (8) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel.
Tervező szakmagyakorlási jogosultságom a tervdokumentáció aláíró lapján a névjegyzéki szám feltüntetésével igazolom.

Kijelentem, hogy tervezési jogosultsággal rendelkezem az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján.


Forrás - Wolters Kluwer - Minden jog fenntartva!

A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 9.§ (5.) bek. alapján kijelentem, hogy az alábbi tervben szereplő létesítmény építésének műszaki megoldása megfelel az általános érvényű kötelező és eseti hatósági előírásoknak, jogszabályoknak - így különösen a környezetvédelmi, életvédelmi előírásoknak ezen belül az 54/2014. (XII.5) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti tűzvédelmi követelményeket megállapító - rendeleteknek, szabványoknak. Azoktól való eltérés nem vált szükségessé. 

A létesítmény tervezésében résztvevő(k) kijelenti(k), hogy a tárgyi tervdokumentáció az általános érvényű és az eseti hatósági előírások, országos érvényű rendeletek, előírások, valamint az országos (MSZ) és ágazati (szakmai) szabványok figyelembevételével készült.

Fontosságát tekintve külön megemlítésre kerül a:

· MSZ 7487:2021 Közművezetékek elrendezése

· MSZ 7048/1-3 pontjai. (Körzeti gázellátó rendszerek és vezetékek elrendezése közterületen.)

· 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet (Az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről), melynek előírásait a tervező betartotta.

A tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen a:

· 2003 évi C törvény (Az elektronikus hírközlésről) vonatkozó direktíváinak, és az

· A 2004. évi XI. törvénnyel módosított munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és a végrehajtásról rendelkező 20/1997. (XII. 19.) MüM rendelettel módosított 5/1993. (XII.26) MLJM rendelet előírása alapján. 
· 8/2012 (I.26.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről. 

· 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól.
A tervezéssel, az engedélyeztetéssel, a bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos tevékenységet a 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendeletben az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról foglaltak szerint kell megtenni.

Az kiviteli terv az engedélyezési tervvel összhangban készült el az EHT (2003. évi C. tv 94§ (2) és (3) bekezdésben előírtakat figyelembevételével, az érintettek körének teljes feltárásával.

A tervdokumentáció megfelel az előbbiekben és a műszaki leírás munkavédelmi, egészségvédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási fejezetében hivatkozott előírásoknak.

A terv a nemzeti örökségvédelemre, a táj- és természetvédelemre, továbbá a környezet védelmére és a hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások figyelembevételével készült.

A létesítmény tervezésében résztvevő(k) kijelentik, hogy a tárgyi tervdokumentáció az

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet (az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről).

· MSZ HD 60364 érintésvédelemre, balesetvédelemre és tűzvédelemre vonatkozó előírásainak

· 1993. évi XCIII. Törvény (a munkavédelemről) által meghatározott követelményeknek

· 1996. Évi XXXI. Törvény III. fejezet (A magánszemélyek, a jogi személyek, valamint a magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek tűzvédelemmel és műszaki mentéssel kapcsolatos feladata) rendelkezéseinek,

· Országos Tűzvédelmi Szabályzat az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet),

· 1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól rendelkezéseinek,

· a 191/2009 (IX. 15.) az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló Korm. Rendelet,
· Étv. 31. §-ának (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatározott követelmények, az országos településrendezési és építési követelmények.
· az eseti hatósági és szakmai előírásoknak figyelembevételével készült és attól nem tér el!
Könnyített eljárás esetén:

A benyújtott tervdokumentáció hiánytalanul rendelkezésre áll, és szakhatóság bevonása nem szükséges. 20/2020. (XII.18.) NMHH rendelet 6§ (3) g-ban foglaltak alapján - a tervezett tevékenység és a benyújtott dokumentáció álláspontja szerint a 13. § (8) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel.
Az áramszolgáltatók munkaszervezeteinél kötelező érvényűvé nyilvánított villamossági szabványok:

A tervdokumentációban szereplő szabványok betartásán felül kiemelten fontos az áramszolgáltató. villamos hálózatokat üzemeltető területileg illetékes munkaszervezeteinek utasításait betartani!

A megkeresetteken kívül a terv tárgyát képező hálózat más hatóságot, közművet és ingatlantulajdonost nem érint, és az érintett ingatlanok használatát lényegesen nem akadályozza. A létesítendő hálózat 5 km-es körzetében repülőtér nem található.

A tervdokumentáció előírásaitól eltérni, illetve azokat megváltoztatni csak a tervező hozzájárulásával lehet!

A 20/2020. (XII.18.) NMHH rendelet 3.§ (3) pontjában foglaltak szerint az építmény elhelyezésénél az Eht. 94. § (2) és (3) bekezdésében, valamint a 95. § (1) bekezdésében előírtakat figyelembe vettem, idegen tulajdonban lévő ingatlanon történő építés vagy bontás esetén a vagyonkezelőnek, vagy annak hiányában a tulajdonosi jogokat gyakorlónak a hozzájáruló nyilatkozata rendelkezésre áll, az érintettek körét feltártam.

A tervezett tevékenység a 20/2020. (XII.18.) NMHH rendelet IV. fejezet 18 § -ban foglaltak alapján Építési vagy bontási engedély nélkül, továbbá bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységnek minősül.
A tervezett tevékenységre a 20/2020. (XII.18.) NMHH rendelet 3§ (3) -ban foglaltak alapján, illetve a 20/2020. (XII.18.) NMHH rendelet 9§ -ban foglaltak szerint építési engedélyes eljárás során kötelezettsége van az építtetőnek. Az előírtak szerint tervdokumentáció elkészült és az abban tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályokban, általános és eseti előírásokban foglaltaknak.
A építtetőnek az építési naplóban rögzített befejezéstől számított 60. napon belül a 20/2020. (XII.18.) NMHH rendelet 15§ (1) -ban foglaltak alapján a tervezett tevékenységre a 20/2020. (XII.18.) NMHH rendelet 9§ -ban foglaltak szerint használatbavételi engedély iránti kérelmét be kell nyújtani az NMHH- hoz.
A tervezett tevékenységre a 20/2020. (XII.18.) rendelet 16§ (1) -ban foglaltak alapján, illetve a  20/2020. (XII.18.) NMHH rendelet 9§ -ban foglaltak szerint fennmaradási engedélyes 
eljárás során kötelezettsége van az építtetőnek. Az előírtak szerint tervdokumentáció elkészült és az abban tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályokban, általános és eseti előírásokban foglaltaknak.
Az elektromágneses összeférhetőség (EMC kompatibilitás) a MSZ IEC 61000-1-1 alapszabvány figyelembevételével biztosított.

Hivatkozva a „275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól” felhívom a kivitelező figyelmét a beépített anyagokra vonatkozó előírások betartására és a műbizonylatok és teljesítményigazolások alapján a megfelelő anyagok beépítésére A betervezett anyagok megfelelőség igazolása rendelkezésre áll a gyártó DIN EN ISO 9001 és ISO 14001 minőségbiztosítással rendelkezik. Tervezőként garanciát vállalok a hálózat működésére, amennyiben a kiviteli terv alapján valósul meg az általam tervezett anyagból.
………………, …. év ……..   hó …..nap

	tervező aláírása

----------------------------------------------

tervező névjegye

(tervező neve, kamarai száma, elektronikus elérhetősége)


4 TERVINDÍTÓ TÁRGYALÁS JEGYZŐKÖNYV

Helyszín: 
…………………………………………………………………...

Dátum: 
…………………………………………………………………...
Beruházás megnevezése:
…………………………………………………………………...
Tervszám: 


……………………………………………………………...
Jelenlévők:





……………………………………………………….. (Építtető)




……………………………………………………….. (Tervező)




………………………………………………....(pl. Üzemeltető)
Tervezési alapadatok:

……………………………………………………………………………………………..……
A tervezési alaptérképet állami forrásból törvényesen Építtető biztosítja a Tervező részére a tárgyi projekthez.
A Megrendelő képviselője engedélyt ad az E-közmű rendszerből történő tervezéstámogatási térkép megvásárlására.

Meglévő hálózat szerkezete, állapota:

A tervezési területen az Építtetőnek meglévő hálózata: nincs/van (a megfelelő aláhúzandó)
Szerkezete: 


GPON, FTTH, Koaxiális, Optikai gerinc, Földfeletti, Földalatti
Állapota: 


Rossz, Elfogadható, Kiváló (megfelelő rész aláhúzandó)
Hálózat engedélyszáma:
……………………………….(hv. engedélyszám)

Tervezési, (építési) terület körül határolása:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Tervezésre előirányzott technológia prioritás szerint felsorolva:

1. Saját oszlop állítás tervezése 

2. Meglévő jogszerűen felhasznált áramszolgáltatói oszlopok használata

3. Meglévő hírközlési oszlopok használata (M-Telekom Nyrt., D-Infrastruktúra Kft., V-Hálózat Távközlési Zrt. stb.)

4. Új alépítmény tervezése 

5. Meglévő hírközlési alépítmény felhasználása (csőbérlet) oszlopok használata (M-Telekom Nyrt., D-Infrastruktúra Kft., V-Hálózat Távközlési Zrt. stb.)

6. Meglévő hírközlési optikai szálbérlet

Tervezési irányelvek:

A ……………. (Gazdasági Társaság) saját tervezési irányelvi alapján kell a tervet elkészíteni.

· A szakági tervek, közműhálózatok figyelembevételével a távközlési szolgáltató tervezési irányelvei alapján a szükséges hálózat kiváltások megtervezése.

· Folyamatos koordináció az Építtetővel/Megrendelővel.

Megrendelői előírások:

· Költségtakarékos tervezés

· Folyamatos egyeztetés az Építtetővel/ Megrendelővel
· Tervközi és Tervjóváhagyó jegyzőkönyv felvétele, verziókövetés rögzítése

Kelt: …………….., 20 ……………….. hó …….. nap

kmf.

Megrendelő képviselője 






Tervező


5 TERVKÖZI TÁRGYALÁS JEGYZŐKÖNYV

Helyszín: 
…………………………………………………………………..

Dátum: 
…………………………………………………………………...
Beruházás megnevezése:
…………………………………………………………………...
Tervszám: 


……………………………………………………………...
Jelenlévők:





……………………………………………………….. (Építtető)





……………………………………………………….. (Tervező)





…………………………………………………(pl. Üzemeltető)
A tervező tárgyi tervet bemutatta a tervközi tárgyaláson. 

A tervvel kapcsolatban az alábbi észrevételeket tesszük:

Megállapítások: A megjelentek a tervet megvizsgálták. A megrendelő képviselője megállapította, hogy a terv tartalmilag és formailag alkalmas az engedélyeztetés folytatására és felhatalmazzák a tervezőt a terv véglegesítésére, a kiviteli terv elkészítésére.

Kelt: …………………., 20…………….. hó……….. nap

kmf.

Megrendelő képviselője 






Tervező


6 TERV - ZSŰRI JEGYZŐKÖNYV
Helyszín: 
…………………………………………………………………...

Dátum: 
…………………………………………………………………...
Beruházás megnevezése:
…………………………………………………………………...
Tervszám: 


……………………………………………………………..
A tervjóváhagyó tárgyaláson jelen vannak:
aláírás

……………………………………..
Tervező
aláírás
……………………………………..

 Építtető képvieslője

aláírás

……………………………………
Üzemeltető képviselője

Megállapítások: A megjelentek a tervet megvizsgálták. Megállapítják, hogy a terv tartalmilag és formailag alkalmas NMHH engedélyezés lefolytatására, melyre felhatalmazzák a tervezőt.
Egyben kérik, hogy a terv kiviteli változatát készítse elő és az elektronikus építési naplóba történő feltöltéshez szükséges mellékletekkel lássa el.
Kelt: ……………, …….év.  . ………….. hó   … nap
7 E-KÖZMŰ FEJEZET, ADATFELHASZNÁLÁS IGAZOLÁS
A tervdokumentáció az ingatlan nyilvántartásban elérhető és az E-közmű rendszerből letöltött

 adatok felhasználásával készült!  A terv az E-közmű rendszeren lett leegyeztetve. 

· …………………………………tól beszerzett alaptérkép.

Megrendelés száma: ……..
· ……………. szakági nyilvántartásában lévő térkép

· Közműtérkép Frissítése E-közmű egyeztetés alapján.

A tervezéstámogatás e-közmű azonosító száma: …………………
· Térképfrissítés műtárgyakkal, kerítés, nyomvonal kijelölés: ………….. által alkalmazott geodéta által, ……………………………műszerrel GNSS adatok felhasználásával (Lechner-tudásközpont) Szolgáltatás típusa: Hálózati RTK, (1 cm méréspontosság biztosítása érdekében)

· ………………………………..-től kapott szakági rajz.

Az adatlapokat a gyártók, forgalmazók bocsájtották rendelkezésünkre.

Megvalósulást követően a 324/2013. (VIII.29.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete alapján a közművek geodéziai bemérésének és a szakági nyilvántartások digitális átalakításának műszaki előírásai
alapján kell a geodéziai bemérésről az adatokat feltölteni és az üzemeltetői igazolást letölteni.

.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



[image: image16]IGAZOLÁS
tervezők részére az e-közműbe történt regisztrációról
324/2013. (VIII.29.) Korm. rendelet szerint
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



NÉV:
………………………………………………………
Telefon:
………………………………………………...
E-mail cím:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



KAMARA MEGNEVEZÉSE:
Magyar Mérnöki Kamara
Kamarai szám:
………………………………………………...
Kamarai státusz:
aktív
Kamarai jogosultság:
………………………………………………...
Rögzítve:
…………………………………………………...
Az e-közmű rendszerét ……………… tervező, regisztrált tervezőként használhatja.
Kiállításra került az e-közmű rendszerben.
Lechner Nonprofit Kft.
8 MŰSZAKI LEÍRÁS

A KIVITELEZŐ FIGYELMÉT FELHÍVOM A MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS AZ EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYVEK ELŐÍRÁSAINAK GONDOS ÁTTANULMÁNYOZÁSÁRA ÉS MARADÉKTALAN BETARTÁSÁRA!

A MELLÉKELT DOKUMENTUMOK ÉS JEGYZŐKÖNYVEK ALAPJÁN, TOVÁBBÁ A MŰSZAKI LEÍRÁS SZERINT A TERVEZETT NYOMVONAL KIVITELEZHETŐ. TEKINTETTEL A GYAKORI FÖLDHIVATALI ALAPTÉRKÉP HIBÁKRA, AMENNYIBEN AZ ÉPÍTÉS MEGKEZDÉSEKOR A KIVITELEZŐ RÉSZÉRŐL A HELYSZÍNEN A JOGI TERÜLETHATÁROKAT ILLETŐEN KÉTSÉGEK MERÜLNEK FEL, A FELELŐS TERVEZŐVEL ÉS BERUHÁZÓVAL FOLYTATOTT ÍRÁSBELI KONZULTÁCIÓT KÖVETŐEN AZOKAT INGATLANRENDEZŐ KÉPESÍTÉSSEL RENDELKEZŐ FÖLDMÉRŐVEL A TERVEZETT NYOMVONALLAL EGYÜTT, KI KELL TŰZETNI!
8.1 A Terv megvalósításához szükséges adatok, feladatok

8.1.1 Megrendelő, beruházó adatai

	Megrendelő, Beruházó Neve
	…………………………………….............................................

	Címe
	………………………………………………………………….

	Elérhetősége
	tel: ………………………… e-mail: …………………………


8.1.2 Generál tervező adatai

	Generál Tervező Neve
	………………………………………………………………….

	Címe
	………………………………………………………………….

	Elérhetősége
	………………………………………………………………….


8.1.3 Felelős Szaktervező adatai, elérhetőségei
	Felelős Tervező Neve
	…………………………………………………………………

	Címe
	…………………………………………………………………

	Elérhetősége
	mobil: ………………………… e-mail: ……………………..


8.2 Tervkötethez kapcsolódó szakági tervek jegyzéke, altervező(k) adatai, elérhetősége
8.2.1 Elhelyezési szakterv

	Terv Címe, Megnevezés
	…………………………………………………………………..

	Tervező Neve
	…………………………………………………………………..

	Terv / Munka száma
	……………………………………………………………..

	Jóváhagyás/ Engedély száma
	…………………………………………………………………..


8.2.2 Alkalmassá tételi szakterv

	Terv Címe, Megnevezés
	…………………………………………………………………...

	Tervező Neve
	…………………………………………………………………...

	Terv / Munka száma
	…………………………………………………………………...

	Jóváhagyás/ Engedély száma
	…………………………………………………………………..


8.2.3 Forgalomszabályozási szakterv

	Terv Címe, Megnevezés
	…………………………………………………………………

	Tervező Neve
	…………………………………………………………………

	Terv / Munka száma
	………………………………………………………………….

	Jóváhagyás/ Engedély száma
	………………………………………………………………….


8.2.4 MÁV pályatest keresztezési szakterv

	Terv Címe, Megnevezés
	…………………………………………………………………...

	Tervező Neve
	……………………………………………………………………

	Terv / Munka száma
	……………………………………………………………………

	Jóváhagyás/ Engedély száma
	……………………………………………………………………


8.3 Tervkötethez, a tervezett hálózathoz kapcsolódó engedélyszámok

	Csatlakozó, hálózat, terv megnevezése
	Engedély száma
	Típusa

	………………….………………
	………………………………
	NMHH Használatbavételi

	………………………………….
	……………………………….
	……………………………

	………………………………….
	……………………………….
	……………………………


8.4 Hálózat tulajdonos, fenntartó adatai

8.4.1 Meglévő hálózat tulajdonosa, fenntartója

	Tulajdonos, Fenntartó Neve
	…………………………………………………………………

	Címe
	…………………………………………………………………

	Elérhetősége
	…………………………………………………………………


8.4.2 Épülő hálózat tulajdonosa, fenntartója
	Tulajdonos, Fenntartó Neve
	………………………………………………………………….

	Címe
	………………………………………………………………….

	Elérhetősége
	………………………………………………………………….


8.4.3 Meglévő hálózat szerkezete, állapota
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..
Szerkezete: GPON, FTTH, Koaxiális, Optikai gerinc, Földfeletti, Földalatti (aláhúzandó)
Állapota: Rossz, Elfogadható, Kiváló (aláhúzandó)
8.4.4 Kapcsolattartó a megrendelő, beruházó felől

	Neve
	…………………………………………………………………..

	Címe
	…………………………………………………………………..

	Elérhetősége
	…………………………………………………………………..


8.4.5 Kivitelező adatai

	Cég Neve
	Tervezési fázisban még nem ismert!

	Címe
	………………………………………………………………….

	Elérhetősége
	………………………………………………………………….


8.5 Előzmények

8.5.1 Tervezés Célja
…………………………………………………………………………………………………...
A tervezett hálózat a …………………………… használatbavételi engedély számú belső hálózathoz csatlakozik.

A tervezett hálózatot ………………………………….. felhasználásával tervezzük kiépíteni.
8.5.2 Tervezési megbízás, szerződés száma
………………………………………………………………………………………………...…
A megbízó az anyacég, szerződés nem szükséges. (megfelelő rész aláhúzandó)
8.6 Tervezési alapadatok, irányelvek

8.6.1 Alapadatok
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
A kiviteli tervdokumentáció készítéséhez az adatszolgáltatást az illetékes földhivatal (alaptérképek) és az illetékes áramszolgáltató (22 kV, 0,4 kV hálózat adatok) valamint a .,………………… (saját alaptérkép és elektromos hálózat adatok) biztosította.
· Közműgenplan

· A Megrendelő részéről egyeztetési lehetőség.
8.6.2 Irányelvek
A ………………………. saját, valamint a ………….. projekt vonatkozásában kiadott tervezési irányelvek alapján készítettük el.

· Költségtakarékos tervezés

· Az útterv figyelembevételével a távközlési szolgáltató tervezési irányelvei alapján a szükséges hálózat kiváltások megtervezése.

· Folyamatos koordináció a Megrendelővel.

8.6.3 Szakági tervezői adatszolgáltatás

· A hírközlési légkábel hálózati adatok egy részét helyszíni felmérés keretén belül egyeztettük. 

· A megkapott szakági térképi adatokat a megrendelőtől kapott genplanon ábrázoltuk. 
8.7 Általános tervismertetés, Nyomvonal kialakítási koncepció
Az interaktív rendszertechnika kialakítása úgy történik, hogy alkalmas legyen adatátviteli – elsősorban INTERNET, KÁBEL TV és TELEFON – szolgáltatások nyújtására is.

A jelen tervben szereplő bővítés, építés, korszerűsítés ….
A korábban elkészített XXXXXXXXX tervszámú Balatonfüredi járás gerinc optikai kábelhálózat építés Balatonakali tervezett OLT - től kiépítendő iránya az alábbi településeket érinti:

Balatonakali, Balatonudvari, Örvényes, Aszófő, Pécsely, Vászoly, Dörgicse

Jelen tervkötet Balatonfüred járás területén a Szentantalfa – Monoszló gerinc optikai kábel hálózat építés. Szentantalfa – Monoszló földalatti gerinc optikai hálózat építés kiviteli tervdokumentációját tartalmazza.

A hálózat kiépítése a tervezett alépítményben történik a két település között. 

A hálózat jellege nyilvános. 

A hálózat struktúra szerint gerinc, összekötő. 

Az építés módja tervezett alépítmény. 

Kábel típusa: Fveb 1x12 szál.

A települések külterületét érintő földalatti optikai kábel építés nyomvonal hossza 315,0  méter.
A primer (D0, D1) hálózatok építése az alábbiak szerint tervezett:

· alépítménybe tervezett HDPE-PE40-es védőcsőbe behúzott 72F és 48F szálas optikai kábel felhasználásával tervezzük kiépíteni

· közút keresztezése KPE védőcsővel

· állami vasútvonal keresztezése sajtolással, NA 160-as acél védőcső átvezetéssel

· optikai kötések védelme: Hellerman FST 3722 típusú kötődobozok.
· csatlakozás keresztezéseknél K1 típusú beton aknákból
· lehetséges csatlakozási pontok bérelt áramszolgáltatói és meglévő saját oszlopokon
A szekunder (D2) hálózatok építése az alábbiak szerint tervezett:

· alépítménybe tervezett HDPE-PE40-es védőcsőbe behúzott 72F és 48F szálas optikai kábel felhasználásával tervezzük kiépíteni

· közút keresztezése KPE110 védőcsővel

· állami vasútvonal keresztezése sajtolással, NA 160-as acél védőcső átvezetéssel

· optikai kötések védelme: Hellerman FST 3722 típusú kötődobozok.
· csatlakozás keresztezéseknél K1 típusú beton aknákból
· lehetséges csatlakozási pontok bérelt áramszolgáltatói és meglévő saját oszlopokon
Fejállomás helye: …………………………………
OLT helye: …………………………………………
8.7.1 Fontosabb adatai:

	
	Kapacitás
	Használt

	Frekvenciatartomány:
	5 -860 
	MHz
	5 -750
	MHz

	Előre irány:
	85 –860
	MHz
	85 –750
	MHz

	Vissza irányú adatátvitel:
	5 – 65
	MHz
	5 – 65
	MHz

	Előre irányú adatátvitel:
	85 – 860
	MHz
	85 – 750
	MHz

	NODE kimenőszintje
	2 x 106
	dBuV
	2 x 104
	dBuV

	Optikai hullámhossz:
	1550/1310
	Nm
	1550/1310
	Nm

	Bejövő vonal:
	10 + 4 
	Gbit/s
	9,5
	Gbit/s

	CMTS CISCO UBR 10k
	Euro DOCSIS 3.0

	6db MC 3G60
	Downstream
	Upstream

	
	384 ds
	20736 Mbit/s
	360 us
	8640 Mbit/s


8.7.2 Fontosabb adatai beruházási Fő-adattábla:
	Hálózati jellemző megnevezése
	Mennyiség

(km, db)

	Új földalatti alépítmény építés
	

	Új megszakító létesítmények
	

	Meglévő földalatti alépítmény felhasználás
	

	Új földfeletti léges infrastruktúra építés (új oszlopsor) 
	

	Meglévő távközlési földfeletti léges infrastruktúra felhasználás
	

	Meglévő közös oszlopsoros (erősáramú) földfeletti léges infrastruktúra felhasználás
	

	Új egyéb építmény építés (pl. tornyok)
	

	Meglévő egyéb építmény felhasználás (pl. tornyok)
	

	Meglévő földalatti alépítmény bontás
	

	Meglévő távközlési földfeletti léges infrastruktúra bontás
	

	Meglévő földalatti kábel hálózat bontás
	

	Meglévő légkábel hálózat bontás
	

	Lefedett HP szám (ahol releváns)
	


8.8 A tervezett hálózat nyomvonalvezetése
8.8.1 Tervezési, (építési) terület körül határolása

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
8.8.2 Műszaki paraméterek

Az új építés jogszerűen épült hálózathoz csatlakozik.

Új építés:

Tervezett koaxiális kábel (QR-540) kábel hossza tartalékkal: 


….. m

A tervezett bővítés léges nyomvonal hossza:




….. m
A tervezett bővítés teljes nyomvonal hossza:




….. m

Az jelenleg is igénybe vett (bérelt) oszlopok száma: 




….. db
Az újonnan igénybe vett oszlopok száma 




….. db

A tervezett új alépítmény teljes nyomvonal hossza:




….. m
A tervezett bővítés léges nyomvonal hossza:



            ….. m
Bérelt optikai kábel nyomvonal hossza:



            ….. m
A tervezett bővítés nyomvonal hossza:



           …... m
Bérelt optikai kábel (48F) kábel hossza kötéstartalékkal:


           …... m
Tervezett optikai kábel (48F ADSS) kábel hossza kötéstartalékkal:
           …... m
Tervezett optikai kábel (24F FTTH) kábel hossza kötéstartalékkal:

….. m
A jelenleg is igénybe vett (bérelt) áramszolgáltatói oszlopok száma (KIF):
….. db
Az új igénybe vett (bérelt) áramszolgáltatói oszlopok száma (KÖF):

….. db
Az új igénybe vett (bérelt) áramszolgáltatói oszlopok száma (KIF): 

….. db
Ellátott igényhelyek száma (HP):






….. db
Bontás:
Bontandó optikai kábel (24F) nyomvonalhossza:



……. m
Bontandó optikai kábel (24F) kábel hossza kötéstartalékkal:

……. m
Bontandó optikai kötések száma:





……. m
A mellékelt nyomvonalrajz:……………………………………
8.9 Bontási tervfejezet
Lásd.: ………………………………………………………………………………helyszínrajz
A bontandó kábel típusa, hossza, tömege: …………………………………………………………….
Keletkezett hulladék: …………… t

A keletkezett hulladékokat a kezelésükre vonatkozó rendeletekben előírtak szerint kell kezelni küszöbérték figyelembevételével hulladékjegyzéket, kell kitölteni és a kijelölt lerakó helyre elszállítani.

Külterületen kitermelt földet teljes mértékben rétegsorrendek megfelelően vissza kell tölteni, mivel az ásványi anyagokat tartalmazhatnak. 

A mellékelt rajzok: ………………………………………………………………………………………..
8.9.1 Új alépítmény építéshez kapcsolódó bontás
Alépítmények a kábelek részére épülnek. A kábel határozza meg az alépítmény szerkezetét. Az alépítmény csőszakaszokból és a kábel bejuttatására, szerelésére és kötésszerelvényeinek elhelyezésére szolgáló megszakítókból áll (pl: SZ-1, SZ-2, SZ-3, N-1, N-2, K-1). A csőszakaszokat bizonyos helyeken (közműkeresztezések) és estekben mechanikai védelemmel kell ellátni, a megszakítókat a környezeti terhelés szerint kell kialakítani (pl: kémiai ártalmak, súly terhelések, nagyteherbírású szekrényfedlap).

· Nyomvonal geodéziai kitűzése

· Bontás alatti ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése (szükség esetén)

· Tervezett nyomvonal munkaárok kialakítása, burkolatok bontása

A talaj állékonyságát figyelembe véve az átlagosan 100 cm nem mélyebb munkaárok dúcolását nem irányozzuk elő. Az 120 cm vagy útátfúrásnál, illetve a 100 cm -nél mélyebb árok és munkagödör falát beomlás ellen dúcolni kell (zárt dúcolat).

A munkaterületen belül a 0,5 m-nél mélyebb gödröket - a munkavégzés időtartamán kívül - védőkorláttal kell körül keríteni.

A veszélyre táblával a figyelmet fel kell hívni! A kiásott munkagödröket éjszakára fényjelzéssel kell ellátni.

Felhívjuk a kivitelező figyelmét a teljes építési területen a balesetvédelmi, munkabiztonsági és az egyéb előírt óvórendszabályok szigorú betartására.

Az árok kiemelésénél gondosan kell ügyelni arra, hogy a lejtős terepen hosszabb, egybefüggő szakaszokat nem szabad kiemelni, mivel esőzés esetén a lezúduló víz nagymérvű, káros alámosódásokat okozhat.

Alap nélküli létesítmények mellett végzett árkolási munka előtt különösen fontos, hogy az esetleges víznek a munkaároktól való elvezetését biztosítsák. Amennyiben a terep adottságai miatt erre nincs lehetőség, a munkaárok gyors víztelenítését biztosítani nem lehet, a munkaárkot erős tömörítéssel azonnal vissza kell tölteni.

Amennyiben az alépítmény alapsíkjának figyelembevételével a tervezett alépítmény hálózat nem lenne biztonságos távolságra az épülettől úgy a földmunkát csak az épület állékonyságának biztosítása után lehet megkezdeni!

Ebben az esetben a szükséges biztosítási munkák a tervező, a kivitelező és a helyi önkormányzat műszaki osztálya bevonásával lefolytatandó helyszíni szemlén kerülnek meghatározásra.

Alap nélküli létesítmények (kerítés, ház stb.) mentén húzódó nyomvonal kialakítása fokozott elővigyázatosságot igényel. A munkaárok belső falsíkja távolságának a létesítménytől minimálisan egyeznie kell a munkaárok mélységével. Ez azt jelenti, hogy pld. a 80 cm-es árok mélységénél a munkaárok belső oldalsíkja 80 cm-re legyen a ház, a kerítés falsíkjától.

Amennyiben a talaj szerkezete megkívánja (porózus, túlságosan vizes), úgy talajmechanikai szaktervet kell készíttetni és csak annak birtokában lehet megkezdeni a kivitelezési munkát (kat). 

8.9.2 Meglévő alépítmény bontása és helyreállítás
Meglévő hírközlési alépítmény bontásra lehet szükség fejállomás megszüntetése/az igények lecsökkenése miatt.
8.9.2.1 Bontás előkészítése
· Nyomvonal feletti útterületek, burkolt felületek geodéziai kitűzése
· Építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése

· Bontandó nyomvonal munkaárok kialakítása, burkolatok bontása

Meglévő aszfalt burkolat/beton térkő burkolat/szegély bontása után a törmeléket lerakóhelyre kell szállítani.
Földmű bevágás készítése során a kitermelt anyag deponálásra kerül a munkaterület környezetében.

A talaj állékonyságát figyelembe véve az átlagosan 100 cm nem mélyebb munkaárok dúcolását nem irányozzuk elő. Az 120 cm vagy út átfúrásnál, illetve a 100 cm -nél mélyebb árok és munkagödör falát beomlás ellen dúcolni kell (zárt dúcolat).
A munkaterületen belül a 0,5 m-nél mélyebb gödröket - a munkavégzés időtartamán kívül - védőkorláttal kell körül keríteni.

A veszélyre táblával a figyelmet fel kell hívni! A kiásott munkagödröket éjszakára fényjelzéssel kell ellátni.

Felhívjuk a kivitelező figyelmét a teljes építési területen a balesetvédelmi, munkabiztonsági és az egyéb előírt óvórendszabályok szigorú betartására.

Az árok kiemelésénél gondosan kell ügyelni arra, hogy a lejtős terepen hosszabb, egybefüggő szakaszokat nem szabad kiemelni, mivel esőzés esetén a lezúduló víz nagymérvű, káros alámosódásokat okozhat.

Alap nélküli létesítmények mellett végzett bontási munka előtt különösen fontos, hogy az esetleges víznek a munkaároktól való elvezetését biztosítsák. Amennyiben a terep adottságai miatt erre nincs lehetőség, a munkaárok gyors víztelenítését biztosítani nem lehet, a munkaárkot erős tömörítéssel azonnal vissza kell tölteni.

Amennyiben a bontás nyomvonala nem lenne biztonságos távolságra az épülettől úgy a földmunkát csak az épület állékonyságának biztosítása után lehet megkezdeni!

Ebben az esetben a szükséges biztosítási munkák a tervező, a kivitelező és a helyi önkormányzat műszaki osztálya bevonásával lefolytatandó helyszíni szemlén kerülnek meghatározásra.
8.9.2.2 Alépítmény nyomvonal bontása

Alap nélküli létesítmények (kerítés, ház stb.) mentén húzódó nyomvonal bontása fokozott elővigyázatosságot igényel. A munkaárok belső falsíkja távolságának a létesítménytől minimálisan egyeznie kell a munkaárok mélységével. Ez azt jelenti, hogy pld. a 80 cm-es árok mélységénél a munkaárok belső oldalsíkja 80 cm-re legyen a ház, a kerítés falsíkjától.

Amennyiben a talaj szerkezete megkívánja (porózus, túlságosan vizes), úgy talajmechanikai szaktervet kell készíttetni és csak annak birtokában lehet megkezdeni a kivitelezési munkát (kat).

8.9.2.3 Meglévő szekrények bontása vagy feltöltése

A bontandó nyomvonalon található szekrények megszüntetése történhet bontással vagy feltöltéssel.
Meglévő szekrény bontása
Bontásnál az árokásás előírásait, illetve az érintett közművek, közterület kezelők előírásait kell figyelem bevenni, betartani és a létesítmények helyét kézi földmunkával kell feltárni!

A fedlap eltávolítása, kiásás és a szekrény összetörése után betontörmelék keletkezik, melynek megfelelő tárolóhelyre szállításáról a kivitelezőnek kötelessége gondoskodni.
Meglévő szekrény feltöltése
A fedlap eltávolítása után a megmaradó beton szekrény feltöltésre kerül.
8.9.2.4 Visszatöltés, tömörítés, tereprendezés (szükség esetén újra füvesítés)
Az alépítmény kábelek, kötésszerelvények, megszakítók, mechanikai védelem és csőszakaszok bontását követően a földet a kitermeléssel ellentétes sorrendben kell visszatölteni, és megfelelően tömöríteni.
Amennyiben egyéb előírás rendelkezik újra füvesítésről, betonozásról, aszfaltozásról, azt az előírásoknak megfelelően kell kivitelezni, majd a műszaki átadáson az érintett kezelővel munka átvételét jegyzőkönyvben rögzíteni.
8.9.2.5 Burkolatok helyreállítása, szegélyépítés
A munkaterületet az alépítmény bontást követően eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani a közút kezelőjének előírásai szerint, (pl. a munkaároktól 2-2 m hosszban) és az érvényben lévő Útügyi Műszaki Előírások betartásával! (e-UT 06.03.11 - e-UT 06.03.63 pályaszerkezetekre vonatkozó szabványok).

Járda helyreállítás

Az érintett járda burkolatát a meglévő rétegrenddel megegyező/egyenértékű, alábbi szerkezettel kell helyreállítani:

3 cm MA-4 öntött aszfalt kopóréteg

15 cm Ckt hidraulikus kötőanyagú stabilizációs alapréteg

15 cm fagyálló homokos kavics ágyazat
Kerékpárút helyreállítás

Az érintett kerékpárút burkolatát a meglévő rétegrenddel megegyező/egyenértékű, alábbi szerkezettel kell helyreállítani:

3,5 cm MA-8 öntött aszfalt kopóréteg

15 cm Ckt hidraulikus kötőanyagú stabilizációs alapréteg

15 cm fagyálló homokos kavics ágyazat
Közút burkolat helyreállítás

Az érintett közút burkolatát a meglévő rétegrenddel megegyező/egyenértékű, pl. „C” forgalmi terhelési osztálynak megfelelő pályaszerkezettel kell helyreállítani:

3,5 cm AC11 kopóréteg

7 cm AC22 kötőréteg

20 cm Ckt cementstabilizációs alapréteg

30 cm homokos kavics fagyvédő réteg
Szegély helyreállítás
Szükség esetén szegély újraépítése az előírt szakaszon:

· Járda szegély építése C12/15 X0b(H) FN minőségű helyszíni betongerendával, 
· Kiemelt szegély építése C12/15 X0b(H) FN minőségű helyszíni betongerendával,

· Süllyesztett szegély építése C12/15 X0b(H) FN minőségű helyszíni betongerendával,

· „K” szegély építése C12/15 X0b(H) FN minőségű helyszíni betongerendával.

8.9.3 Új légkábel hálózat (új oszlop) építéshez kapcsolódó bontás

Az oszlopgödrök kiásásánál a közműnyilatkozatok szerint, és a technológiai folyamatok pontos betartására hívom fel a figyelmet.

Az oszlopállítást a munkavezető köteles irányítani!

A munkavédelmi eszközök használata kötelező!

8.9.3.1 Oszlopgödrök kialakítása

A betonláb leásási mélysége 1,3 m. Ehhez a visszatömődés miatt legalább 1,4 m mély munkagödröt kell készíteni. A betonlábból 1,3 m kerül eltakarásra, 0,3 m a föld feletti rész, 
továbbá 0,8 m az oszlopkötésre szolgáló rész. Általánosságban az a stabil oszlopsor, ahol az oszlopok 1/6 része kerül beásásra. Ez betonlábas oszlopra is igaz (jelen példában). 

· Oszlopgödör ásása csak kézi erővel történhet a közelben található földkábelek és közművek miatt.

· Zúzott kő ágyazatnál ásás közben kavicságy fogót kell készíteni.
· Az alapgödör falának függőlegesnek kell lennie.

· Rézsűs, omladékos alapfal esetén támasztógerendákkal megerősített zsaluzatot kell alkalmazni.

· A kitermelt földet azonnal el kell szállítani.

· A kiásott alapgödör aljának is alakhűnek (sarkosnak) kell lennie.

· Oszlop beállítása közben az űrszelvényi adatokat folyamatosan figyelni kell.

· Az oszlop alja nem érintkezhet a talajjal.

8.9.4 Meglévő oszlopok bontása

8.9.4.1 Oszlop (bontási) terület megjelölése

· XXX u. xx.sz előtt



· XXXXX út xx. sz. oldalában                             

· XXXX külhatár xxx.             

· XXXX utca felől YYYYY út xx. sz.                    

· XXXX utca xx sz. YYYYY u. – ZZZZZZ u. sarok                    


8.9.4.2 Általános előírások

A bontási protokoll az organizáció során csak a helyszínen készülhet.

Bontási protokollnak tartalmaznia kell:
· Hálózat állapota (oszlopok állaga, terepadottságok, belógások, feszítések stb.)

· Környezeti veszélyforrások (üzemelő hálózatok, utak, vízfolyások keresztezése).

· Ingatlanok, értékek keresztezése.

· Lépésről lépésre, sorrendben a bontási folyamat leírása. Ha a bontási feladatok során nem tervezett esemény történik (pl. kidől egy oszlop, leszakad egy vezeték), akkor a bontási protokollt újra kell gondolni.

A munkavezetőnek meg kell határozni a feladat elvégzéséhez szükséges személyi állományt és eszközöket. A tényleges létszámot a rendelkezésre álló technológia, az elvégzendő munka mennyisége és a biztonságos munkavégzés feltételeinek figyelembevételével kell megállapítani.

A bontási folyamatok ellenőrzéséért, szabályosságáért a munkavédelmi szabályok betartásáért az FMV felelős!

A kábelek, szerelvények és oszlop(ok) bontásánál az E-közmű nyilatkozatban és nyilatkozatokban lévő közművek előírásait be kell tartani!

A kábelek, szerelvények és oszlopfeszítő sodronyok bontásánál az oszlopok statikai terhelése változik, magasabb a balesetveszély, ezért felhívom a kivitelező figyelmét a szakszerű munkavégzésre és a munkavédelmi szabályok fokozott betartására!

· Az oszlop bontását az oszloptípusától, annak helyétől függően meg kell határozni, hogy kézi, vagy gépi, mivel lehet az oszlopokat, gyámokat onnan elszállítani, oszlopszám szinten meghatározva. Kézi bontás esetén meg kell határozni részletesen az bontás módszerét, és körülményeit. (pl.: szőlősorokból az oszlopok gyámok kibontása, kézi bontás csáklyával, vagy anélkül, minimális létszám itt rendkívül fontos) 

· Az oszlopgödrök (gyámok) kiásásánál a közműnyilatkozatok szerint, és a technológiai folyamatok pontos betartására hívom fel a figyelmet.

· Az oszlop bontását a munkavezető köteles irányítani!

· A 6,5m-es oszlopnál 4 fő, a 8 m-es oszlopnál legalább 5 fő szükséges.

· A munkavédelmi eszközök használata kötelező!

· Szerelvények, kábelek bontása történhet: kézzel és csörlővel.
8.9.4.3 Bontási alapfogalmak

· Feszültség alatti munkavégzési övezet: 

Az aktív részek körüli olyan tér, amelyben a villamos veszély megelőzését szolgáló szigetelési szint nincs biztosítva, amikor oda a munkát végző személy védelmi intézkedések nélkül behatol. (DL)
· Közelítési övezet: A feszültség alatti munkavégzés övezetét körülvevő meghatározott nagyságú tér. 

· Nem tekintendő közelítési övezetnek, az a térrész, amely a feszültség alatti munkavégzés övezetétől a villamos kezelőtérben állandó jellegű védőakadállyal, másutt legalább IP2X védettséget nyújtó védőföldeléssel, vagy burkolattal van elválasztva. (Dv)

· Kötött munkaművelet tartóoszlopon (KÖF-FOR technológia):

Tartóoszlopokon, függesztő elemeken a feszültség alatti munkavégzés tartományán kívül, a közelítési övezetben végezhető munka. A dolgozónak úgy kell elhelyezkednie, hogy a védősisakja alatta maradjon a tartóhorog felső éle által meghatározott síknak. Kezeivel ki- vagy beemeli a tartókötést. A tartóspirált csak 2 m távolságon kívül helyezheti fel a kábelre.

· Kötött munkaművelet feszítés kialakítására (KÖF-FOR technológia):

Üzemzavar elhárítás esetén úgy kell megvalósítani, hogy a dolgozó ne érhessen bele sem szerszámával, sem testével a feszültség alatti munkavégzés övezetébe. A feszítőspirál kb. 0,6 m hosszú, felhelyezése és a horogba való beemelés művelete igényli egy kb. 0,5 m-es ergonómiai tér beiktatását. Az ideiglenes feszítőkötéshez a 2 m-es szint alatt fel kell szerelni egy ideiglenes feszítőhorgot az oszlopra. Ez a művelet végezhető szalagrögzítéssel, de kizárólag derékövre akasztott szalagtáskából szabad dolgozni.

· Magasban végzett munka:
· a mértékadó talajszinttől mért 1,0 méternél nagyobb szintkülönbségen végzett munka,
· a munkavégzés magasságát a munkavégző talpának helye adja,
· veszélyei: lecsúszás, lezuhanás,

· magasban munkát legalább két fő végezhet, aki közül az egyik a munkavezető,

· a mászási technológia meghatározása a munkavezető feladata,

· egyéni védőeszközök használata kötelező,

· építhető létra készlet biztonságosságáról, vagy a támasztó létra megfelelő állapotáról szemrevételezéssel és próbával meg kell győződni,

· a feljutáskor, a munkaállás elfoglalásakor, helyzetváltoztatáskor – folyamatosan biztosítani kell a leesés elleni védelmet bármely időpillanatban, a munkát végző legalább egy csatlakozókötéllel (energiaelnyelővel ellátott rögzítőkötéllel) biztosítva legyen,

8.9.4.4 Bontás előtti állékonyság vizsgálat

Bontás előtt a faoszlopot meg kell vizsgálni, szemrevételezéssel és hangalapú vizsgálattal is ellenőrizni.

Szemrevételezés

· Oszlop fejszerkezet épsége (törött szigetelő, lelógó vezeték),

· Oszlop állapotának ellenőrzése (korhadás, egyéb eredetű elváltozások),

· EG betongyám ellenőrzése (repedés/törés, oszlopcsavarok megléte, elmozdulás).

Vizsgálat

· Faoszlop megütögetése és hangalapú állapot ellenőrzése.

8.9.4.5 Bontási folyamat veszélyei

A bontás a legveszélyesebb technológiai folyamat!!

· Villamos veszélyek (bontás előtt üzemelő hálózat, keresztezések)

· Bontandó hálózati elemek állapota miatti veszélyek (korhadt faoszlop, korrodált szerkezetek)

· Bontandó hálózati elemek súlya és helyzete miatti veszélyek (nehéz nagy kiterjedésű szerkezetek, magasban történő bontás)

· Bontáskor fellépő kontrolálhatatlan erőhatások miatti veszélyek (építéskor beépített és rejtett erőhatások)

· Egyéb veszélyforrások (pl. út közelében végzett munka, bontott anyagok)
Villamos veszélyek

Különös gondot kell fordítani:

- a feszültségmentesítés szakszerű végrehajtására,

- a feszültségmentesítés határainak a jelzésére,

- a visszakapcsolást megakadályozó tárgyi feltételek (lakatok, visszakapcsolást tiltó táblák) biztosítására,
- a bontandó hálózatra visszatáplálás lehetőségének kizárására,
- a feszültség alatt lévő villamos vezetékek közelségére, keresztezésekre,
- a tévesztés lehetőségére.
Bontásig a hálózat egy üzemelő hálózat volt!!

Bontandó hálózat állapota miatti veszélyek

A bontási folyamatban érintett szerkezetek tüzetes átvizsgálása, az állékonyság szempontjából feltétlenül szükséges:

- betongyám nélküli faoszlopok talajszint közeli korhadás vizsgálata,
- keményfaoszlopok korhadása külső felületen szemrevételezéssel megállapítható,
- fenyőfaoszlopoknál a korhadás a fa belsejében kezdődik,
- betongyámmal rendelkező faoszlopok esetén a csavarok meglétének ellenőrzése,
- vasbeton oszlopok veszélyes károsodása (korrózió, mechanikai sérülés),
- vasoszlopok korrózió általi károsodás vizsgálata a csomólemezeknél, csavaroknál, rácsozatnál.
Az állékonyságot a bontási folyamat közben biztosítani kell 
(daruval való megfogás, kitámasztás stb.)!

Bontandó hálózati elemek súlya és helyzete miatti veszélyek

Különös gondot kell fordítani:
- emelőgépekkel kapcsolatos szabályok betartására,
- anyagmozgatás veszélyeire, különös tekintettel a daruzásra és kötözésre,
- bontandó hálózat megközelítése (pl. milyen géppel) 

- bontandó hálózat tartószerkezetein meglazult szerelvényekre, 

- súlyos elemek, szerelvények kézi erővel való mozgatására,
- magasban végzett tevékenységek veszélyére.

Bontás közben a még meglévő tartószerkezetek állékonysága is változhat!

Bontáskor fellépő kontrolálatlan erők miatti veszélyek
- A vezeték bontásnál kontrolálatlan erők szabadulhatnak fel, amelyet az építéskor „raktak” bele.

- Építéskor egy szabályozott építési technológia alapján szabályozott körülmények között „erőket” építünk be a hálózatban. Ezeket bontáskor egy kevésbé kidolgozott bontási technológia alapján „szabadjára engedjük”. Az erőhatások rejtettek, sokszor csak következtetni lehet rájuk.

Egyéb veszélyforrások

- A bontási technológia ismeretének és ismertetésének hiánya.

- Egyenetlen, nehezen járható terep. 

- Forgalmas utak, közlekedési feltételek.
- Több szakterület tevékenységének összehangolásának hiánya.
- Időjárás okozta rendkívüli személyi és tárgyi igénybevétel.
- Bontott szerelvények szállításának veszélye (ha több bontott oszlopot kell elszállítani a keresztkarokat le kell szerelni róla).
- Bontott hálózati anyagok kezelésével kapcsolatos veszélyek (pl. porcelán szigetelők).
Ügyelni kell, hogy a leszerelt anyagok, munkaeszközök sem közúton, sem a járdán ne képezzenek közlekedési akadályt, szállításuk biztonságos módon történjen!

8.9.4.6 Vezetékek bontása, a bontási egység- egy feszítőköz!

- Egy feszítőköz vezetékének bontása az áramkötések, tartókötések eltávolítása és a vezetékvég megfogása (húzófeszültség megszüntetése) után történhet meg.

Befeszített vezetéket elvágni tilos, mert a vezetékben lévő húzófeszültség felszabadulása után a támszerkezetek, szerelvények deformálódása, esetleg az oszlop kidőlése következhet be. 

A vágás csak abban az esetben hajtható végre, ha a vezeték húzófeszültségét már megszüntették!
- A vezetéket a tartószerkezetről lassan és folyamatosan kell vissza engedni. A dinamikus erőhatásokat el kell kerülni!

- A vezeték leengedését a kereszttartón elhelyezett csigán keresztül vetett kötél segítségével a földön lévő dolgozók végzik. A vezeték és a kötél csatlakozását feszítőbéka biztosítja.
- Vezetékek szétsodródása balesetet okozhat, ezért célszerű ezek kötődróttal történő néhány menetnyi rögzítése elvágás előtt és után. A leeresztő kötelet tartó – a földön levő – munkavállalók úgy helyezkedjenek el megfelelő távolságban, hogy ne kerüljenek a vezeték alá.

A bontás során használt emelők, csigák, kötelek, tartó és feszítőelemek, csigasorok vagy csörlők és egyéb eszközök legyenek képesek a fellépő erőhatások elviselésére. Minősítésük, méretezésük alapján a végzendő műveleteket biztonságosan lehessen velük végrehajtani.

A bontási egység- egy feszítőköz! Az egyensúlyt meg kell őrizni!
A feszítőoszlopon kétoldali feszítés van és csak az egyik oldalon szükséges a vezeték lebontása: 
- az oszlopot ki kell horgonyozni; 
- a kikötés hossza az oszlop magasságának min. 2,5 - 3 szorosa legyen, 
- a kikötés történhet cövekhez vagy földbe ásott kötőfához. 
Vezetékbontást a szélső vezetékekkel kell kezdeni, majd az bontást a középső vezetékkel kell folytatni.

A feszítőoszlopon kétoldali feszítés van és mindkét oldalon szükséges a vezeték lebontása: 
- az egyik fázisvezető belazítása után a fázisvezetővel ellenkező irányban haladó, de azonos helyzetű fázisvezetővel kell folytatni a műveletet. A szemben levő vezetékek belazítása azonos ütemben történjenek. 
Csak a feszítőoszlopot kell kicserélni: 
· a feszítőoszlop utáni első tartóoszlopot ki kell horgonyozni, 
· a kikötés hossza az oszlop magasságának min. 2,5 - 3 szorosa legyen, kikötés történhet cövekhez vagy földbe ásott kötőfához,
· vezetékbontást a szélső vezetékekkel kell kezdeni, majd az bontást a középső vezetékkel kell folytatni. A kihorgonyzásra szolgáló cövekek állékonyságát használatba vétel előtt mindig ellenőrizni kell.

8.9.4.7 Támszerkezetek bontása
· A támszerkezetek csak úgy bonthatók el, ha a vezetők már bontásra kerültek. 
· A támszerkezetek lehetőleg a rajtuk lévő szerelvényekkel együtt kerüljenek elbontásra. 
· Ha a bontandó támszerkezet idegen berendezést úgy közelít meg, hogy a bontás balesetet vagy kárt okozhat, a bontás megkezdése előtt az idegen berendezés üzemeltetőjével egyeztetni kell a megelőzéshez szükséges intézkedéseket. Idegen közművek közelében végzett munkánál az esetleges rongálások elkerülése miatt, a közvetlen veszélyhelyzetek (pl. gázvezeték közelében történő oszlopkiemelés) kiküszöbölése érdekében szakfelügyeletet kell kérni a közművezeték üzemeltetőjétől.

8.9.4.8 Oszlopok bontásának általános ismertetése

A távközlési hálózatban a faoszlopokat használunk, melyek egymástól legfeljebb 50 m távolságra lehetnek. A szokásos távolság 40 m, erősen zúzmarás vidéken 25 m.

Az alábbi megoldások, oszlopmagasságtól függetlenül használható, hálózat kialakítás függvényében.
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· Az oszlopok szabványos magassága: 5-14 m (általában 6,5 m használatos)

Fejátmérője: 13-21 cm.
· Az oszlopok favédelme: kátrányolajjal, újabban favédő sókkal

(telítés nélkül a gomba és rovarkártevők miatt legfeljebb 3-4 évig lennének használhatók)

· Telített oszlopok élettartama: 25-30 év

(bontás előtt ellenőrizni kell az oszlopok állapotát)
· Nem földbe ásott, hanem T típusú vasbeton lábra csavarozott gyámon elhelyezett oszlopok élettartama: 40-50 évre hosszabbodhat, melyet félig a földbe leásnak. (bontás előtt ellenőrizni kell az oszlopok állapotát)

· Szerelvények, kábelek bontása történhet: kézzel és csörlővel

· Oszlop merevítések eltávolítása

· Oszlop szerelvények eltávolítása

· Oszlopok bontása történhet: daruval

· Csavarkötések eltávolítása megfelelő oszlop rögzítést követően

· Oszlopgyámok eltávolítása ásással / eltávolítása kihúzással.

· Oszlop gödör betemetése, tömörítése (gyám-ok eltávolítása után)

· Tereprendezés (szükség esetén újra füvesítés)

Oszlopok bontásához fontos tervezői előírások

A kábelek, szerelvények és oszlop(ok) bontásánál az E-közmű nyilatkozatban és nyilatkozatokban lévő közművek előírásait be kell tartani!

· Az oszlop bontását az oszloptípusától, annak helyétől függően meg kell határozni, hogy kézi, vagy gépi, mivel lehet az oszlopokat, gyámokat onnan elszállítani, oszlopszám szinten meghatározva. Kézi bontás esetén meg kell határozni részletesen az bontás módszerét, és körülményeit. (pl.: szőlősorokból az oszlopok gyámok kibontása, kézi bontás csáklyával, vagy anélkül, a minimális létszám itt rendkívül fontos) 

· Gépi bontás esetén meg kel határozni a daru nagyságát, és az oszlop honnan lesz bontva, a daru hol fog állni, esetleges közművek a daru hatókörében nincsenek e veszélyeztetve. (villamos szabadvezeték, kábeltévé, távközlés, talpalásnál aknafedél stb.)

· A munkaterület megközelítését az utak járhatósága, szélessége, állékonysága, és a tehergépkocsik nagyságának, súlyának figyelembevételével kell meghatározni.

· Az oszlopok bontásánál meg kell határozni a beton, zúzalék, föld oszlopgödörbe juttatásának módszerét, pl.: nem minden esetben lehet a gépjármű platóról közvetlen a gödörbe lapátolni a betont, zúzalékot itt milyen módszerrel fog történni a gyámgödör visszatömörítő anyag bejuttatása.

· Az oszlopokra a vezetékeket és légkábeleket különböző tartóelemek (Metz) függesztik, ezek lebontását, oszlopbontás előtt kell elvégezni, és megfelelően deponálni.

· A bontás során először az kábeleket, szerelvényeket és merevítéseit kell elbontani.

· Az oszlopot megfelelő (darus rögzítés után) a betonlábról (gyámról) szerelése és a kötő csavarok meglazítása után vagy (korrodálás esetén) levágása után le kell távolítani.
· A faoszlop leemelése után az arra kijelölt helyen deponálni kell, vagy egyből szállító autóra kell elhelyezni.

· Az autón, vagy a deponálási helyen megfelelően kell rögzíteni a szállítandó/deponálandó oszloptesteket!

· A kiemelt betongyámok elhelyezése is hasonló módon, megfelelően biztosítottan történjen, a deponálási helyen rögzíteni kell, illetve a szállító autón is a megfelelő rögzítésre kiemelten kell figyelni!

Oszlop bontás követelmények

· Oszlop bontásánál az űrszelvényi adatokat folyamatosan figyelni kell!

· Oszlop bontásánál az E-közmű nyilatkozatban és nyilatkozatokban lévő közművek előírásait be kell tartani!

· Szerelvények, kábelek bontása történhet: kézzel és csörlővel

· Oszlop merevítések eltávolítása

· Oszlop szerelvények eltávolítása

· Oszlopok bontása történhet: daruval 
· Csavarkötések eltávolítása megfelelő oszlop rögzítést követően

· Oszlopgyámok eltávolítása ásással/eltávolítása kihúzással.

· Nem minden esetben lehet a gépjármű platóra közvetlenül elhelyezni a kibontott oszlopokat, gyámokat ezért azok biztonságos, deponálásáról gondoskodni kell!

· Oszlop gödör betemetése, tömörítése (gyám-ok eltávolítása után)

· Tereprendezés (szükség esetén újra füvesítés)

· Rézsűs, omladékos alapfal esetén támasztógerendákkal megerősített zsaluzatot kell alkalmazni.

· A kitermelt földet azonnal el kell szállítani. 
· Vasúti pályát semmilyen módon szennyezni nem lehet.

· A munka nagyságától függően meg kell határozni a minimális létszámot is beosztásokkal kiegészítve.

Munkavégzés főbb kockázatai, veszélyei
A bontási folyamatok ellenőrzéséért, szabályosságáért a munkavédelmi szabályok betartásáért az FMV felelős!

· Magasban való munkavégzés

· Daruzás, teheremelés

· Szűk dűlőutakon tehergépkocsival mozgás

· Közúton végzett munka

· Aggregátoros üzem
· Oszlopgödör elkerítés
· Iskola, óvoda közelsége

· Gyalogosok védelme

· Munkavégzés helyének biztosítása

· Munkavégzés helyének elkerítése, figyelmeztető szalagok táblák kihelyezése
8.9.5 Meglévő oszlopról kábel és szerelvények bontása

8.9.5.1 Általános előírások

A bontási protokoll az organizáció során csak a helyszínen készülhet.

Bontási protokollnak tartalmaznia kell:
· Hálózat állapota (oszlopok állaga, terepadottságok, belógások, feszítések stb.)

· Környezeti veszélyforrások (üzemelő hálózatok, utak, vízfolyások keresztezése).

· Ingatlanok, értékek keresztezése.

· Lépésről lépésre, sorrendben a bontási folyamat leírása. Ha a bontási feladatok során nem tervezett esemény történik (pl. kidől egy oszlop, leszakad egy vezeték), akkor a bontási protokollt újra kell gondolni.

A munkavezetőnek meg kell határozni a feladat elvégzéséhez szükséges személyi állományt és eszközöket. A tényleges létszámot a rendelkezésre álló technológia, az elvégzendő munka mennyisége és a biztonságos munkavégzés feltételeinek figyelembevételével kell megállapítani.

A bontási folyamatok ellenőrzéséért, szabályosságáért a munkavédelmi szabályok betartásáért az FMV felelős!

A kábelek, szerelvények és oszlop(ok) bontásánál az E-közmű nyilatkozatban és nyilatkozatokban lévő közművek előírásait be kell tartani!

A kábelek, szerelvények és oszlopfeszítő sodronyok bontásánál az oszlopok statikai terhelése változik, magasabb a balesetveszély, ezért felhívom a kivitelező figyelmét a szakszerű munkavégzésre és a munkavédelmi szabályok fokozott betartására!

· Az oszlop bontását az oszloptípusától, annak helyétől függően meg kell határozni, hogy kézi, vagy gépi, mivel lehet az oszlopokat, gyámokat onnan elszállítani, oszlopszám szinten meghatározva. Kézi bontás esetén meg kell határozni részletesen az bontás módszerét, és körülményeit. (pl.: szőlősorokból az oszlopok gyámok kibontása, kézi bontás csáklyával, vagy anélkül, minimális létszám itt rendkívül fontos) 

· Az oszlopgödrök (gyámok) kiásásánál a közműnyilatkozatok szerint, és a technológiai folyamatok pontos betartására hívom fel a figyelmet.

· Az oszlop bontását a munkavezető köteles irányítani!

· A 6,5m-es oszlopnál 4 fő, a 8 m-es oszlopnál legalább 5 fő szükséges.

· A munkavédelmi eszközök használata kötelező!

· Szerelvények, kábelek bontása történhet: kézzel és csörlővel.
8.9.6 Bontási alapfogalmak

· Feszültség alatti munkavégzési övezet: 

Az aktív részek körüli olyan tér, amelyben a villamos veszély megelőzését szolgáló szigetelési szint nincs biztosítva, amikor oda a munkát végző személy védelmi intézkedések nélkül behatol. (DL)
· Közelítési övezet: A feszültség alatti munkavégzés övezetét körülvevő meghatározott nagyságú tér. 

· Nem tekintendő közelítési övezetnek, az a térrész, amely a feszültség alatti munkavégzés övezetétől a villamos kezelőtérben állandó jellegű védőakadállyal, másutt legalább IP2X védettséget nyújtó védőföldeléssel, vagy burkolattal van elválasztva. (Dv)

· Kötött munkaművelet tartóoszlopon (KÖF-FOR technológia):

Tartóoszlopokon, függesztő elemeken a feszültség alatti munkavégzés tartományán kívül, a közelítési övezetben végezhető munka. A dolgozónak úgy kell elhelyezkednie, hogy a védősisakja alatta maradjon a tartóhorog felső éle által meghatározott síknak. Kezeivel ki- vagy beemeli a tartókötést. A tartóspirált csak 2 m távolságon kívül helyezheti fel a kábelre.

· Kötött munkaművelet feszítés kialakítására (KÖF-FOR technológia):

Üzemzavar elhárítás esetén úgy kell megvalósítani, hogy a dolgozó ne érhessen bele sem szerszámával, sem testével a feszültség alatti munkavégzés övezetébe. A feszítőspirál kb. 0,6 m hosszú, felhelyezése és a horogba való beemelés művelete igényli egy kb. 0,5 m-es ergonómiai tér beiktatását. Az ideiglenes feszítőkötéshez a 2 m-es szint alatt fel kell szerelni egy ideiglenes feszítőhorgot az oszlopra. Ez a művelet végezhető szalagrögzítéssel, de kizárólag derékövre akasztott szalagtáskából szabad dolgozni.

· Magasban végzett munka:
· a mértékadó talajszinttől mért 1,0 méternél nagyobb szintkülönbségen végzett munka,

· a munkavégzés magasságát a munkavégző talpának helye adja,

· veszélyei: lecsúszás, lezuhanás,

· magasban munkát legalább két fő végezhet, aki közül az egyik a munkavezető,

· a mászási technológia meghatározása a munkavezető feladata,

· egyéni védőeszközök használata kötelező,

· építhető létra készlet biztonságosságáról, vagy a támasztó létra megfelelő állapotáról szemrevételezéssel és próbával meg kell győződni,

· a feljutáskor, a munkaállás elfoglalásakor, helyzetváltoztatáskor – folyamatosan biztosítani kell a leesés elleni védelmet bármely időpillanatban, a munkát végző legalább egy csatlakozókötéllel (energiaelnyelővel ellátott rögzítőkötéllel) biztosítva legyen,

8.9.7 Bontás előtti állékonyság vizsgálat

Bontás előtt a faoszlopot meg kell vizsgálni, szemrevételezéssel és hangalapú vizsgálattal is ellenőrizni.

8.9.7.1 Szemrevételezés

· Oszlop fejszerkezet épsége (törött szigetelő, lelógó vezeték),

· Oszlop állapotának ellenőrzése (korhadás, egyéb eredetű elváltozások),

· EG betongyám ellenőrzése (repedés/törés, oszlopcsavarok megléte, elmozdulás).

8.9.7.2 Vizsgálat

· Faoszlop megütögetése és hangalapú állapot ellenőrzése.

8.9.8 Bontási folyamat veszélyei

A bontás a legveszélyesebb technológiai folyamat!!

· Villamos veszélyek (bontás előtt üzemelő hálózat, keresztezések)

· Bontandó hálózati elemek állapota miatti veszélyek (korhadt faoszlop, korrodált szerkezetek)

· Bontandó hálózati elemek súlya és helyzete miatti veszélyek (nehéz nagy kiterjedésű szerkezetek, magasban történő bontás)

· Bontáskor fellépő kontrolálhatatlan erőhatások miatti veszélyek (építéskor beépített és rejtett erőhatások)

· Egyéb veszélyforrások (pl. út közelében végzett munka, bontott anyagok)
8.9.8.1 Villamos veszélyek

Különös gondot kell fordítani:

- a feszültségmentesítés szakszerű végrehajtására,

- a feszültségmentesítés határainak a jelzésére,
- a visszakapcsolást megakadályozó tárgyi feltételek (lakatok, visszakapcsolást tiltó táblák) biztosítására,

- a bontandó hálózatra visszatáplálás lehetőségének kizárására,

- a feszültség alatt lévő villamos vezetékek közelségére, keresztezésekre,

- a tévesztés lehetőségére.

Bontásig a hálózat egy üzemelő hálózat volt!!

8.9.8.2 Bontandó hálózat állapota miatti veszélyek

A bontási folyamatban érintett szerkezetek tüzetes átvizsgálása, az állékonyság szempontjából feltétlenül szükséges:

- betongyám nélküli faoszlopok talajszint közeli korhadás vizsgálata,
- keményfaoszlopok korhadása külső felületen szemrevételezéssel megállapítható,

- fenyőfaoszlopoknál a korhadás a fa belsejében kezdődik,

- betongyámmal rendelkező faoszlopok esetén a csavarok meglétének ellenőrzése,

- vasbeton oszlopok veszélyes károsodása (korrózió, mechanikai sérülés),

- vasoszlopok korrózió általi károsodás vizsgálata a csomólemezeknél, csavaroknál, rácsozatnál.

Az állékonyságot a bontási folyamat közben biztosítani kell 
(daruval való megfogás, kitámasztás stb.)!

8.9.8.3 Bontandó hálózati elemek súlya és helyzete miatti veszélyek

Különös gondot kell fordítani:
- emelőgépekkel kapcsolatos szabályok betartására,

- anyagmozgatás veszélyeire, különös tekintettel a daruzásra és kötözésre,

- bontandó hálózat megközelítése (pl. milyen géppel) 

- bontandó hálózat tartószerkezetein meglazult szerelvényekre, 

- súlyos elemek, szerelvények kézi erővel való mozgatására,

- magasban végzett tevékenységek veszélyére.

Bontás közben a még meglévő tartószerkezetek állékonysága is változhat!

8.9.8.4 Bontáskor fellépő kontrolálatlan erők miatti veszélyek

- A vezeték bontásnál kontrolálatlan erők szabadulhatnak fel, amelyet az építéskor „raktak” bele.

- Építéskor egy szabályozott építési technológia alapján szabályozott körülmények között „erőket” építünk be a hálózatban. Ezeket bontáskor egy kevésbé kidolgozott bontási technológia alapján „szabadjára engedjük”. Az erőhatások rejtettek, sokszor csak következtetni lehet rájuk.

8.9.8.5 Egyéb veszélyforrások

- A bontási technológia ismeretének és ismertetésének hiánya.

- Egyenetlen, nehezen járható terep

- Forgalmas utak, közlekedési feltételek.

- Több szakterület tevékenységének összehangolásának hiánya.

- Időjárás okozta rendkívüli személyi és tárgyi igénybevétel.

- Bontott szerelvények szállításának veszélye (ha több bontott oszlopot kell elszállítani a keresztkarokat le kell szerelni róla).

- Bontott hálózati anyagok kezelésével kapcsolatos veszélyek (pl. porcelán szigetelők).

Ügyelni kell, hogy a leszerelt anyagok, munkaeszközök sem közúton, sem a járdán ne képezzenek közlekedési akadályt, szállításuk biztonságos módon történjen!

8.9.8.6 Vezetékek bontása, a bontási egység- egy feszítőköz!

- Egy feszítőköz vezetékének bontása az áramkötések, tartókötések eltávolítása és a vezetékvég megfogása (húzófeszültség megszüntetése) után történhet meg.

Befeszített vezetéket elvágni tilos, mert a vezetékben lévő húzófeszültség felszabadulása után a támszerkezetek, szerelvények deformálódása, esetleg az oszlop kidőlése következhet be. 

A vágás csak abban az esetben hajtható végre, ha a vezeték húzófeszültségét már megszüntették!
- A vezetéket a tartószerkezetről lassan és folyamatosan kell vissza engedni. A dinamikus erőhatásokat el kell kerülni!
- A vezeték leengedését a kereszttartón elhelyezett csigán keresztül vetett kötél segítségével a földön lévő dolgozók végzik. A vezeték és a kötél csatlakozását feszítőbéka biztosítja.

- Vezetékek szétsodródása balesetet okozhat, ezért célszerű ezek kötődróttal történő néhány menetnyi rögzítése elvágás előtt és után. A leeresztő kötelet tartó – a földön levő – munkavállalók úgy helyezkedjenek el megfelelő távolságban, hogy ne kerüljenek a vezeték alá.

A bontás során használt emelők, csigák, kötelek, tartó és feszítőelemek, csigasorok vagy csörlők és egyéb eszközök legyenek képesek a fellépő erőhatások elviselésére. Minősítésük, méretezésük alapján a végzendő műveleteket biztonságosan lehessen velük végrehajtani.

A bontási egység- egy feszítőköz! Az egyensúlyt meg kell őrizni!

A feszítőoszlopon kétoldali feszítés van és csak az egyik oldalon szükséges a vezeték lebontása: 

- az oszlopot ki kell horgonyozni; 

- a kikötés hossza az oszlop magasságának min. 2,5 - 3 szorosa legyen, 

- a kikötés történhet cövekhez vagy földbe ásott kötőfához. 

Vezetékbontást a szélső vezetékekkel kell kezdeni, majd az bontást a középső vezetékkel kell folytatni.

A feszítőoszlopon kétoldali feszítés van és mindkét oldalon szükséges a vezeték lebontása: 

- az egyik fázisvezető belazítása után a fázisvezetővel ellenkező irányban haladó, de azonos helyzetű fázisvezetővel kell folytatni a műveletet. A szemben levő vezetékek belazítása azonos ütemben történjenek. 

Csak a feszítőoszlopot kell kicserélni: 

· a feszítőoszlop utáni első tartóoszlopot ki kell horgonyozni, 

· a kikötés hossza az oszlop magasságának min. 2,5 - 3 szorosa legyen, kikötés történhet cövekhez vagy földbe ásott kötőfához,

· vezetékbontást a szélső vezetékekkel kell kezdeni, majd az bontást a középső vezetékkel kell folytatni. A kihorgonyzásra szolgáló cövekek állékonyságát használatba vétel előtt mindig ellenőrizni kell.
8.9.8.7 Kábelek bontásához fontos tervezői előírások

A kábelek, szerelvények és oszlop(ok) bontásánál az E-közmű nyilatkozatban és nyilatkozatokban lévő közművek előírásait be kell tartani!

· A munkaterület megközelítését az utak járhatósága, szélessége, állékonysága, és a tehergépkocsik nagyságának, súlyának figyelembevételével kell meghatározni.

· Az oszlopokra a vezetékeket és légkábeleket különböző tartóelemek (Metz) függesztik, ezek lebontását, oszlopbontás előtt kell elvégezni, és megfelelően deponálni.

· A bontás során először az kábeleket, szerelvényeket és merevítéseit kell elbontani.

8.9.8.8 Munkavégzés főbb kockázatai, veszélyei
A bontási folyamatok ellenőrzéséért, szabályosságáért a munkavédelmi szabályok betartásáért az FMV felelős!

· Magasban való munkavégzés

· Daruzás, teheremelés

· Szűk dűlőutakon tehergépkocsival mozgás

· Közúton végzett munka

· Aggregátoros üzem

· Oszlopgödör elkerítés

· Iskola, óvoda közelsége

· Gyalogosok védelme

· Munkavégzés helyének biztosítása

· Munkavégzés helyének elkerítése, figyelmeztető szalagok táblák kihelyezése
8.10 Légkábel építés

8.10.1 Az optikai légkábel nyomvonalvezetés

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8.10.2 Szerelésre, kábelezésre vonatkozó előírások

A meglévő vagy jogszerűen megépült 0,4kV-os kisfeszültségű, valamint hírközlési szolgáltatói oszlopok igénybevételével tervezzük kiépíteni a hírközlési hálózatot.

Az áramszolgáltatói szabványok és a megkötött munkavédelmi megállapodás alapján csak oszlopjártassági vizsgával rendelkezők végezhetnek munkát az oszlopsoron. A FAM vizsgával rendelkezők feszültség alatti munkavégzését külön be kell jelenteni az áramszolgáltató felé.

A kábelépítési munka megszervezéséről, irányításáról, és a munkavédelmi eszközök ellenőrzéséről a kijelölt munkavezető gondoskodik!

A munkát végzők irányítását és állandó kapcsolattartását nagyobb távolság esetén URH adó-vevő vagy mobiltelefon segítségével kell biztosítani.

A kábeldobok elhelyezésénél a közlekedési utakat az előírásoknak megfelelően mértékben szabadon kell hagyni, és gondoskodni kell a közlekedők védelméről. A kábeldob forgatásához védőkesztyűt kell használni! Csigás feszítés esetén a csigák síkja párhuzamos legyen a nyomvonal irányával.

Ügyelni kell arra, hogy a kábel a dobpalást felső részéről egyenletesen és csavarodás, feszülés nélkül tekeredjen le, meg kell akadályozni annak bárminemű sérülését (horpadás, törés, csavarodás, gyűrődés…stb.). A kábelt az építés során csak húzni szabad. A kábelt meghajlítani csak a gyártó által előírt minimális hajlítási sugárban lehet.

A kábelépítés +5°C fölötti hőmérsékleten történhet.

A légkábel a szabványban előírt minimális távolságnál jobban nem közelítheti meg az erősáramú hálózat áramvezetőit. A tervezett hálózat passzív rendszer ezért nem igényel villamos energiaellátást (Csak Optikánál maradjon benne).
A tervezett kábel légköri eredetű túlfeszültség elleni védelmének kiépítése szükséges.

Az légkábel rögzítéséhez olyan tartó- és feszítőszerelvényeket kell alkalmazni, amelyek a KÖF és KIF hálózat oszlopaira azok roncsolása nélkül (vésés, fúrás, szegelés stb.) erősíthetők fel, és felszerelésük vagy eltávolításuk után az oszlopok állaga nem romlik. Ajánlott a szalagrögzítéses technológia, mely az oszlopokon végzendő munkák esetében munkavédelmi szempontból a legkisebb akadályt képezi. Acélszalagos rögzítési rendszer alkalmazása esetén 
követelmény, hogy az áttört gerincű vasbeton és fém oszlopok áttörésénél az oszlopot rögzítő szalaggal körbe fogni nem szabad, ehelyett a szalagot keresztül kell vezetni az áttörésen. A légkábel szerelvényei, vezetékei a hosszú távú üzemelést normál körülmények között, lényeges karbantartás nélkül biztosítsák (UV-álló vezetékek, korrózióálló fémszerelvények, tűzihorganyzásos, vagy duplex korrózióvédelem stb.). Az alkalmazott M10-es és annál kisebb méretű csavaros kötőelemek kizárólag anyagukban korrózióálló kivitelűek lehetnek.
8.11 Épületen belüli kábelépítés fontosabb előírásai
8.11.1 Lakóházak

· Épületbe történő kábel bevezetésének helyét a lakóval pontosítani kell!

(pince, ablak mellett, csatorna mellett, födém, stablondeszka (ereszdeszka) alatt, tetőtartón stb.)

· Épületen belüli helyiségekbe történő vételezési helyek kiépítését (db szám, pontos hely egyeztetni kell!

· Álmennyezet, állpadló alatti vezetés egyeztetése, azok szakszerű kezelése.

· Védelembe helyezés, lehet: MCS (műanyag csatorna), gégecső. (szín, méret stb. egyeztetni kell!)

· Előre kiépített kábelcsatornák átjárhatóságát ellenőrizni kell!

· Amennyiben több vételezési hely (végpont) van, de csak egy elosztó aktív eszköz akkor annak helyét áramvételezési pontját egyeztetni kell!

· Többlakásos lakóháznál, felszálló kábel helyét, elosztó szekrény helyét pontosítani kell! (lakóval / közös képviselővel)

8.11.2 Közintézmények, Irodák
· Épületbe történő, bejutást egyeztetése (tulajdonossal, illetékes vezetővel, képviselővel)
· Bejutási engedélyek, Iroda, raktár, zárt helyiségek, azok kulcsának, beléptető kártyájának esetleges kódjának igénylés engedélykérés.

· Épületbe történő kábel bevezetésének helyét az illetékes vezetővel, tulajdonossal pontosítani kell!

(pince, ablak mellett, csatorna mellett, födém, stablondeszka (ereszdeszka) alatt, tetőtartón, kábelalagút, kiépített kábelrendszer stb.)

· Épületen belüli helyiségekbe történő vételezési helyek kiépítését (db szám, pontos hely egyeztetni kell!

· Álmennyezet, állpadló alatti vezetés egyeztetése, azok szakszerű kezelése.

· Védelembe helyezés, lehet: MCS (műanyag csatorna), gégecső. (szín, méret stb. egyeztetni kell! )

· Előre kiépített kábelcsatornák átjárhatóságát ellenőrizni kell!

· Amennyiben több vételezési hely (végpont) van, de csak egy elosztó aktív eszköz akkor annak helyét áramvételezési pontját egyeztetni kell!

· Többlakásos lakóháznál, felszálló kábel helyét, elosztó szekrény helyét pontosítani kell! (lakóval / közös képviselővel)

8.12 Alépítmény építés

8.12.1 Alépítmény építés nyomvonalvezetése

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A tervezett bővítés léges nyomvonala Lásd.: ………………………….. helyszín rajz,

8.12.2 Általános előírások

· A kivitelezés csak geodéta által kitűzött munkaterületen kezdhető meg!

· Alépítmények a kábelek részére épülnek. A kábel határozza meg az alépítmény szerkezetét. Az alépítmény csőszakaszokból és a kábel bejuttatására, szerelésére és kötésszerelvényeinek elhelyezésére szolgáló megszakítókból áll (pl.: SZ-1, SZ-2, SZ-3, N-1, N-2, K-1). A csőszakaszokat bizonyos helyeken (közműkeresztezések) és estekben mechanikai védelemmel kell ellátni, a megszakítókat a környezeti terhelés szerint kell kialakítani (pl.: kémiai ártalmak, súly terhelések, nagyteherbírású szekrény fedlap). A megépült összefüggő alépítmények veszélyes „légterűek” lehetnek, melyeket víztől, gáztól védeni kell, ezért helyenként a csöveket tömíteni kell víz és gázzáró tömítésekkel pl.: épület bevezetések.
· A közműadatok feltüntetése tájékoztató jellegű. A kivitelezést megelőzően kutatógödör ásással meg kell győződni a valós közmű helyzetről. A megtalált közműveket jól láthatóan meg kell jelölni. A munkálatok során kizárólag kézi földmunka végezhető!

· Felhívom a kivitelező figyelmét a teljes építési területen a munkabiztonsági, balesetvédelmi, valamint az egyéb előírt óvórendszabályok szigorú betartására.
· Felhívom a kivitelező figyelmét a dolgozók számára biztosítani kell a kézmosás és a WC használat lehetőségét.
· A munkaterületet az alépítmény építést követően eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani! ***
· Ha a tervezett új alépítmény termőföld igénybevételével történik, akkor az építés során a termőföld minőségi védelmének az alábbi előírásokat kell betartani:

1. A vízzel telített, vagy túl bő nedvességállapotú talajállapotnál a munkaárok nyitást, vezetékfektetést, rekultivációs tevékenységet kerülni kell.

2. Gondoskodni kell, hogy a munkálatok által érintett területeken terepegyenetlenségek, mezőgazdasági tevékenységet gátló terepalakulatok (süllyedések, kiemelkedések) ne alakuljanak ki.
3. A munkaterületen okozott talajtömörödést, annak mértékére való tekintettel az arra alkalmas agrotechnikai műveletekkel, a talaj optimális nedvességviszonyai mellett meg kell szüntetni (talajforgatás, talajlazítás).
4. Az építés folyamán a csapadékvíz elvezetését úgy kell megoldani, hogy az érintett és a környező termőföldeken pangó vizet, belvizet ne okozhasson.

5. A tervezett beruházás során a táblabejárókban, a földutakat és talajvédelmi funkciót is ellátó vízelvezető árkokban okozott károkat, azok funkcióképességének megtartása mellett helyre kell állítani.

6. A beruházás végzése és a rekultiváció során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett és a környező termőföldek minőségében kárt ne okozzanak, és az azokon végezhető talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.

7. A területen a munkálatok befejezése után a talajidegen és egyéb a talaj minőségét károsan befolyásoló anyag nem maradhat.

· Az új alépítmény nyomvonal vezetését, a védőcső hosszát, a technológiai megoldásokat az alábbi szempontok határozzák meg:

A helyszíni adottságok, a Beruházóval és a társtervezőkkel lefolytatott egyeztetések.

Az alépítmény létesítésének várható ütemezése

Az építési nyomvonalon tapasztalt közmű helyzet

Az érvényben lévő technológiai /építési, szerelési / előírások, utasítások, Magyar Szabványok.

8.12.3 Nyomvonal kitűzése

A nyomvonal kitűzését nyomvonalrajz ismeretében az előzetes közműegyeztetések után az arra kijelölt szakember végezze el. A kitűzésnél figyelembe kell venni a lehetséges egyenes vonalvezetést. 20-30 méterenként, de minimum az egyes útkeresztezések között két 
alkalommal kutató gödör feltárásával meg kell győződni meg a meglévő, valós közmű helyzetről. Az egyenes szakaszokat összekötő ívekben minimum 2,5 méter sugarú íveket kell kitűzni. Kitűzéskor jelölni kell a nyomvonal töréspontjait. Figyelembe kell venni, hogy a nyomvonalépítés kézi munkavégzéssel történik. Figyelembe kell venni továbbá, a nyomvonalba eső akadályokat, pl.: megszakító létesítmények, felszíni utcabútor, telefonfülke, továbbá trafó leeresztő aknák.

8.12.4 Munkaárok kialakítása
Történhet: Kézi földmunkával, hagyományos vakondekével, és történhet korszerű rezgőfejes vakondekével.
A munkaárok méreteit a kialakult gyakorlatnak megfelelően határozzuk meg. 
Az előírt alapmérettől csak a FMV vagy Tervező engedélyével lehet! Ezen Engedéllyel is lehetőség szerint a tűréshatáron belül kell maradni, amennyiben ez nem lehetséges úgy az eltéréshez az Építtető, amennyiben szükséges a közművek és az érinttet Hatóság (ok) engedélyét is szükséges beszerezni. 

A kivitelezési díj elszámolása kitermelt föld m3 alapon történik, abban az esetben az elszámolás alapját az alap szélesség és mélység adja meg.
	
	Belterületen
	Külterületen

	Szélesség
	30 cm (30-40 cm)
	40 cm (40-50 cm)

	Mélység
	60 cm (60-70 cm)
	120 cm (120-130 cm)


A talaj állékonyságát figyelembe véve az átlagosan 100 cm nem mélyebb munkaárok dúcolását nem irányoztuk elő. Az 120 cm vagy út átfúrásnál, illetve a 100 cm -nél mélyebb árok és munkagödör falát beomlás ellen dúcolni kell (zárt dúcolat). 

Az indító és fogadó gödröt - a munkavégzés időtartamára - terepszinten a gödrök szélétől 1,0 méter távolságra 120 cm magas védőkorláttal kell körül keríteni. 

A veszélyre táblával a figyelmet fel kell hívni!

A kiásott indító és fogadó gödröket éjszakára fényjelzéssel kell ellátni.

A terület teljes feltárása, a közművek helyének, és mélységének beazonosítása után az érintett üzemeltetők és szolgáltatók bevonásával lehet meghatározni az irányított fúrás pontos nyomvonalát, és kijelölni az indító és fogadó pontokat.

Felhívjuk a kivitelező figyelmét a teljes építési területen a balesetvédelmi, munkabiztonsági és az egyéb előírt óvórendszabályok szigorú betartására. 

Az árok kiemelésénél gondosan kell ügyelni arra, hogy a lejtős terepen hosszabb, egybefüggő szakaszokat nem szabad kiemelni, mivel esőzés esetén a lezúduló víz nagymérvű, káros alámosódásokat okozhat.

Az árokban hossz szelvényezés szerint 200 m távolságokban R=6,0 m sugarú íven ív eleje‐ív vége, ennél nagyobb ívnél a közepén is, védőcsövek két végén jelző markert kell elhelyezni, ami lehet normál és intelligens műszerrel detektálható!

Elásott, behúzást könnyítő (SZFV-os, „rejtett szekrény” vagy műanyag akna) megszakító létesítményeknél is jelzőmarker használata kötelező!

A burkolatlan területen az utólagos erózió elkerülésére 10%-nál meredekebb lejtő esetén 25 m-ként a munkaárokban 1 m hosszban beton visszatöltést kell alkalmazni.

Alap nélküli létesítmények mellett végzett árkolási munka előtt különösen fontos, hogy az esetleges víznek a munkaároktól való elvezetését biztosítsák. Amennyiben a terep adottságai miatt erre nincs lehetőség, a munkaárok gyors víztelenítését biztosítani nem lehet, a munkaárkot erős tömörítéssel azonnal vissza kell tölteni.

Amennyiben az alépítmény alapsíkjának figyelembevételével a tervezett alépítmény hálózat nem lenne biztonságos távolságra az épülettől úgy a földmunkát csak az épület állékonyságának biztosítása után lehet megkezdeni!

Ebben az esetben a szükséges biztosítási munkák a tervező, a kivitelező és a helyi önkormányzat műszaki osztálya bevonásával lefolytatandó helyszíni szemlén kerülnek meghatározásra.

Az épületek és kerítések alapozási síkja nem ismeretes. Az MSZ 7487. sz. szabványban előírtak szerint a 45° -os csúszásalapot az alépítmény nem érintheti!

Alap nélküli létesítmények (kerítés, ház stb.) mentén húzódó nyomvonal kialakítása fokozott elővigyázatosságot igényel. Ilyen a munkaárok belső falsíkja távolságának a létesítménytől minimálisan egyeznie kell a fektetés mélységével. Ez azt jelenti, hogy pld. a 80 cm-es árok mélységénél a munkaárok belső oldalsíkja 80 cm-re legyen a ház, a kerítés falsíkjától”.

Amennyiben a talaj szerkezete megkívánja (porózus, túlságosan vizes), úgy talajmechanikai szaktervet kell készíttetni és csak annak birtokában lehet megkezdeni a kivitelezési munkát (kat). 
8.12.5 Alépítmény építés belterületen

· A nyomvonalakat a terv szerint kell kijelölni vagy geodétával kitűzetni.

· A belterületi alépítmény építési munkák a környezeti struktúra és a helyi szabályozások figyelembevételével épülnek. 

· Minden esetben a helyi szabályozás a legfontosabb, ezt követi a közműhelyzet adta lehetőségek figyelembevétele, melynél az üzemeltetők előírásait mindenképpen be kell tartani. 

· Ezen túlmenően a jogi szabályozásokat és szabványokat kell figyelembe venni. 

· Az alépítmény jól elkülöníthető két részből áll, az alépítményi cső (M125/108, M63, LPE40 HDPE40 és a megszakítók (SZ-1, SZ-2, SZ-3, N-1, N-2, K-1 SzFv vagy műanyag akna). A megszakító keresztirányú helyszükséglete lényegesen nagyobb a csőnél, mellyel az elhelyezésénél számolni kell.
· Fektetési mélység 0,6 -0,7m hajlítási sugár min. R=1,0m. Szükség szerinti szakfelügyeleteket meg kell rendelni.
8.12.6 Alépítmény építés külterületen
· Külterületen elhelyezésre kerülő cső LPE40, HDPE40, típusú csövekből is épülhet. 

· A csöveket csak szabvány toldókkal szabad toldani! 

· Az LPE40 csőfal vastagsága 2 mm, 60 kPa nyomásállósággal, a toldó idomok is. Nyomáspróba 50 kPa, 24 óráig tartani kell!

· A HDPE csövek falvastagsága min. 2 mm, belseje lehet bordázott. Minimum 2 csövet kell fektetni. A szakaszban a csöveknek a pozíciójukat meg kell tartani (kézi fektetésnél), egymáshoz rögzíteni, kötegelni nem kell. Szakasz hosszak 1950,0 méter, a kötések vagy üzemi tartalékok kötésvédőben kerülnek elhelyezésre, SzFv, polikarbonát szekrények. 

· A csöveket bizonyos helyeken (közműkeresztezések, kapubejárók) védőcsőben kell elhelyezni. A csövek fölé 30 cm-re PVC jelzőszalag kerül, („Hírközlő kábel” felirattal) egyenes szakaszokon 200 méterenként, R=6,0 méter sugarú íven ív eleje-ív vége, ennél nagyobb ívnél a közepén is, védőcsövek két végén markert kell elhelyezni, ami lehet normál és intelligens. 
· A lefektetett csöveket nyíltárkos geodéziával kell bemérni! 

· A csöveket legalább 20 cm hosszban be kell vezetni a kötésvédőkbe. 

· A csövek kiszállítása dobon 1000,0 m, karikában 100,0 ill. 300,0 méter. 

· A csövek színjelöléssel ellátottak.

8.12.7 Nyomvonal kézi munkával történő ásása, csőfektetés
· A munka megkezdése előtt a munkavégző megismerkedik a talaj minőségével, a kért fektetési mélységgel. A nyomvonalnak megfelelő szélességűnek kell lennie A szükséges M125/108, M63, HDPE-PE40, LPE40 –es csövek fektetése után ezek védelméről gondoskodni kell. Ügyelni kell a nyomvonal kiásásánál, hogy a lefektetésre kerülő védőcső minimális hajlítási sugara biztosítható legyen.

· Az elkészült védőcsövek körül és felett 20 cm vastagságig a munkaárkot rétegesen rostált földdel, vagy osztályozott homokos kaviccsal kell feltölteni. A visszatöltött anyagot rétegenként géppel, vagy kézi döngölő szerszámmal Trγ = 85% tömörségi fokra kell tömöríteni.

· A visszatöltött talaj tömörsége ellenőrzésre kerül a kiviteli terv műszaki leírásában meghatározott helyen és érték szerint. Ha laboratóriumi tömörségi vizsgálat szükséges, úgy annak vizsgálati jegyzőkönyve az építési naplóba csatolandó.

· Az árok visszatakarása előtt a nyíltárkos geodéziai bemérést el kell készíteni. A védőcsövek minőség tanúsítványát a gyártómű szolgáltatja, ez nem csökkenti Vállalkozó felelősségét, mert az általa beépített anyagok és kötőelemek, valamint a végzett munka minőségéért felelősséggel tartozik. A tanúsítványban szereplő méreteket és szilárdsági fokozatot a gyártóműben, vagy szállítás után, de mindenképpen a beépítés előtt ellenőrizni szükséges. Az ellenőrzés során 
szemrevételezéssel kell ellenőrizni a kivitelt (sima külső és belső felület), homogenitást, színt, jelölést, csővég merőleges vágását stb.

· A felhasznált csőnek lapulás- és törésmentesnek, valamint nyomásállónak és vízzárónak kell lennie. A leszállított dobokon ellenőrizni kell, hogy nem látszik-e a csövön szemmel látható sérülés. A felhasználásra kerülő csövekből a Mintavételi terv szerint számú mintát kell venni és megfelelőségét akkreditált laboratóriumban végzett vizsgálatokkal kell igazolni:

· a mechanikai tulajdonságokat (nyomásfokozat, ütésállóság, nyomószilárdság, hajlíthatóság); a termikus tulajdonságokat a kémiai ellenálló képességet.

· A szállítás és tárolás során biztosítani kell, hogy a védőcsövek sérüléstől, szennyeződéstől mentesek maradjanak, anyagát károsító hatások ne érjék. A tároló helyeket úgy kell kialakítani, hogy kiálló tárgy, vagy törmelék a csöveket ne sértse meg és megfelelő legyen a tekercsek megközelítése.

· A felületek megfelelő voltát, sérüléseit, a normál gyártási eljárásból eredőnél mélyebb barázdáltságot, egyenetlenségeket a vizsgálatra vett csőszakaszokon szabad szemmel történő megfigyeléssel, normál megvilágításnál kell ellenőrizni. Ugyanígy ellenőrzendők a jelölések és a címkék a tekercseken. A nem megfelelő védőcső tekercs visszautasításra kerül.

· A csővégeket a megszakító létesítményekben gáz- és vízmentesen, míg a földben az előírásnak megfelelően az eliszapolódás ellen le kell zárni. Az új nyomvonal fölé az előírt mélységben 10 cm-es sárga szalagot kell lefektetni figyelemfelkeltés céljából.
8.12.8 Megszakító létesítmények építése, elhelyezése
· Külterületen a kábelek behúzására és kötéseinek vagy üzemi tartalékainak elhelyezésére kötésvédő szekrényeket kell elhelyezni.

· A szekrények lehetnek SzFv vagy polikarbonát anyagú. Belterületen a kábel bejuttatására, szerelésére és kötésszerelvényeinek elhelyezésére a csőszakaszokra megszakítókat kell elhelyezni. A megszakítókat a környezeti terhelés szerint kell kialakítani (pl: kémiai ártalmak, súly terhelések), burkolatlan területen a keret köré szabvány méretű betongallért kell elhelyezni.

· A megépült összefüggő alépítmények veszélyes „légterűek” lehetnek, melyeket víztől, gáztól védeni kell, ezért helyenként a csöveket tömíteni a megszakítókban és épületekben. bevezetések

· A megszakítók helyét a terv szerint kell kijelölni vagy geodétával kitűzetni!

· A szekrények helyét kivitelezéskor geodéziailag be kell mérni, külterületen markert kell föléje elhelyezni.

· A belterületi megszakító létesítményeket elsősorban, zöldterületben, járdában és csak nagyon ritkán helyezhető el úttestbe ez esetben nagyteherbírású fedlapot kell alkalmazni.

· A járdában és zöldterületben épülő szekrények fedelei max. 16 t teherbírásúak, az úttestiek akár 80-120 t teherbírást is elviselnek, de ebben az esetben az oldalfal vastagabb és vasalással ellátott. A fedelekben a gázérzékelő nyílásban céglogó is szükséges. 

· A díszburkolatú járdákban tálcás rendszerű fedeleket kell tervezni a kő vastagságának megfelelően. Ebben célszerű, ha a kiemelő fül a sarokban helyezkedik el. Az 1,0 méternél mélyebb szekrényekbe vaslétrát kell rendszeresíteni. 
· Minden megszakítót veszélyes légterűnek kell kezelni mindaddig, amíg az ellenkezőjéről meg nem győződtünk!

· A megszakítókban végzett munka ideje alatt folyamatos gázmérést kell végezni. Ha szükséges szellőztetni kell!
· Jelen tervben használatos Földalatti megszakító létesítmények, Lásd.: ……. rajz(ok), helyszíni betonozású monolit aknák vagy előre legyártott műanyag aknák alkalmazhatók. A hálózat XXX db K1 (004) xxx szekrény N2 (001) xxxx szekrény xxx műanyag akna SZFV-t (002) (rejtett szekrény) felhasználásával lett tervezve. 
· Kialakításánál az árok ásás és fúrásnál figyelembeveendő előírásokat, illetve az érintett közművek, közterület kezelők előírásait kell figyelem bevenni, betartani és a létesítmények helyét kézi földmunkával kell feltárni! 
· A közművek helyzetét megkutatni, meghatározni szakfelügyelet jelenlétében kell!

· A munkaárok esetén kézi földmunka végzésekor a felelős építésvezető határozza meg a dúcolás szükségességét. Az árok kiemelésénél gondosan kell ügyelni arra, hogy a lejtős terepen hosszabb, egybefüggő szakaszokat nem szabad kiemelni, mivel esőzés esetén a lezúduló víz nagymérvű, káros alámosódásokat okozhat.

· Monolit megszakító létesítmények kialakításánál, figyelembe kell venni a burkolat jellegét, és a kezelő előírását a fedőlap kiválasztásakor, illetve amennyiben parkolót, forgalmas út szélén kerül elhelyezésre akkor erősebb „Nagyteherbírású fedőlapot és keretet kell alkalmazni”.

· Egyéni térburkolatos fedőlapok típusát az illetékes közterület kezelőjével kivitelezés előtt egyeztetni kell!

8.12.9 Kültéri OLT és Áramellátó szekrény elhelyezése

Lásd.: …………………………………………………………………………………. rajz (ok)

· A kabineteket kétféle verzióban lehet telepíteni, aktív elemekkel és nem aktív elemekkel. 

· Az elsőbe szükséges 0,4 kV tápáram mely az aktív eszközöket táplálja esetleg a klíma részére. A tápáram ellátást erősáramú jogosultsággal rendelkező tervezővel kell megterveztetni, a kabinetet életvédelmi földeléssel kell ellátni. 
· A kabineteket úgy kell elhelyezni, hogy a gyalogos forgalmat ne akadályozzák, általában megszakító mellé kerül telepítésre.

· Az OLT és Áramellátót kültéri szekrény a helyszíni betonozású N2 monolit aknával kapcsolódva helyezkedik el közterületen.

· A zárható kültéri szekrény(ek) műhelyrajza tartalmazza a műszaki paramétereket, a rögzítés módját.

· Az OLT és azt ellátó Áramellátó szekrény védőcsövezéssel kapcsolódik, egymáshoz.

· Az alépítményi csövek sok esetben épületekben végződnek, hogy a kábelek elérjék az előfizetőket.

· A szigetelt falak áttörése és helyreállítása igen gondos és szakszerű munkát igényel. 

· Minden esetben a tulajdonos vagy a kezelő utasításai szerint kell eljárni. Az elvégzett munkáról nyilatkozatot kell kérni, mely a megfelelően elvégzett munka igazolása. Természetesen ez nem mentesítés a jótállás alól, mert ez az a kategória, ami mindig bizonyítható.

8.12.10  Irányított Fúrás, Rakétázás, Sajtolás
Útátfúrás esetén, indító fogadó árok ásásánál minden esetben kézi kutatás szükséges!

Szakfelügyelet kihívása kötelező minden nem nyílt árkos útkeresztezés esetén, a pontos

közműhelyzet felkutatása, feltárása érdekében!

Amennyiben a talaj szerkezete megkívánja, (porózus, túlságosan vizes), illetve MÁV pályatestet az építtető kérésére irányított fúrással vagy fúrásos technológiával kell keresztezni, úgy talajmechanikai szaktervet kell készíttetni és csak annak birtokában lehet megkezdeni a kivitelezési munkát(kat). 

8.12.10.1 Irányított fúrás zagyos technológiával.

· a talaj összetétele tegye lehetővé a technológia alkalmazását

· legyen elegendő hely a fúrógép elhelyezésére

· a technológia alkalmazható legyen a fúráshoz szükséges zagy miatt

· a fúrógép technikai paraméterei legyenek megfelelőek a kialakításhoz

· fúrás hosszúsága

· a fúrás térbeli elhelyezkedése

· a gép korlátozta íves kialakítás: fúrószárak görbülete mit enged meg

· legyen elegendő hely a fúrógép elhelyezésére

· esetleg a fúrást a tényleges keresztezéstől odébb lehet kivitelezni

· a közművek elhelyezkedése tegye lehetővé a fúrást

· a keresztezés tervezés alapja a közmű szakági nyilvántartási térképek

· védőtávolságok betartása

· földradar használata

Technológia:

a) Vezérelt pilótafurat elkészítése

A három dimenzióban irányítható/vezérelhető fúrófej a precíz navigációs technika segítségével halad előre. A fúrófej mindenkori helyzetét a képernyőn lehet követni, melyet a gép eltárol, s később kinyomtatásra kerül. A fúrófejet a forgómozgáson kívül 
a nagynyomású fúrózagy is segíti a mozgásában. A fúrófej helyzetét a benne elhelyezett jeladó segítségével felülről követni lehet.

b) Szükség szerinti bővítő eljárás

A fúrófej átérése után, ha szükséges, akkor azt kicserélik a szükség szerinti bővítő fejre. Ha szükséges a bővítést több lépcsőben lehet elvégezni.

c) Behúzó eljárás

Az utolsó bővítő eljárással egy forgócsap közbeiktatásával a behúzni kívánt csövet, csöveket felerősítik, majd áthúzzák a bővített furaton. A behúzás során a cső a furat legfelső pozíciójába kerül. A zagyból a víz idővel eltávozik, a megmaradt anyag a furatot a cső körül teljesen kitölti. Utólagos süllyedés nincs! A csövet utólagosan ki húzni nem lehet.

8.12.10.2 Fúrás pneumatikus technológiával, (rakétázás)

· A technológia alkalmazható legyen a talajrezgés miatt

· A talaj összetétele tegye lehetővé a technológia alkalmazását (laza, homokos, kőzetes, szikla talajoknál nem alkalmazható)

· A fúrógép technikai paraméterei legyenek megfelelőek a kialakításhoz

· Fúrás hosszúsága max. 25 –30 méter
· A fúrás térbeli elhelyezkedése csak egyenesen vezethető, irányban állítható

· A fúrás átmérője a „rakéta fej” függő 40-200 mm

· Legyen elegendő hely a fúrófej (rakéta) elhelyezésére (1,0 –2,5 m)

· A közművek elhelyezkedése tegye lehetővé a fúrást
· Esetleg a fúrást a tényleges keresztezéstől odébb lehet kivitelezni

· A keresztezés tervezés alapja a közmű szakági nyilvántartási térképek

· Védőtávolságok betartása

· Földradar használata

Előnyei:
· nagy pontossággal és biztonsággal kivitelezhető

· kíméli a környezetet (nincs zagy)

· tömöríti a talajt
8.12.10.3 Fúrás (sajtolással)
· A technológia alkalmazható legyen a talajrezgés miatt.

· A talaj összetétele tegye lehetővé a technológia alkalmazását (kőzetes, sziklás talajoknál nem alkalmazható)

· Legyen elegendő hely a fúrás indítására (dúcolt munkagödör, 2-4 m hosszú)

· Esetleg a fúrást a tényleges keresztezéstől odébb lehet kivitelezni

· A fúrógép technikai paraméterei legyenek megfelelőek a kialakításhoz

· Alkalmazott acélcső átmérő (110 –418 mm)

· Fúrás hosszúsága max. 35 –40 méter

· A fúrás térbeli elhelyezkedése csak egyenesen vezethető, irányban állítható

· A közművek elhelyezkedése tegye lehetővé a fúrást

· A keresztezés tervezés alapja a közmű szakági nyilvántartási térképek

· Védőtávolságok betartása

· Földradar használata

Előnyei:
· Nagy pontossággal és biztonsággal kivitelezhető

· Kíméli a környezetet (nincs zagy, nincs rezgés)

· A talaj állapotát nem befolyásolja
8.12.11  Nyíltárkos csőfektetés

· Településeken belül, városokban, ha az utak kezelője megengedi, akkor az utakat nyíltárkos átvágással is lehet keresztezni. 

· A keresztezés feltétele, hogy a gépjármű forgalmat fenn kell tartani.  

· Ideiglenes forgalomkorlátozási tervet kell készíttetni szakági tervezővel! (I. vagy II: ütemű forgalomkorlátozás.)
· Az adott körülmények határozzák meg a védelem módját, melyeket a tervező ad meg. 

· A keresztezésekben az alépítményi csöveket védelemmel kell ellátni, mely lehet KPE, KG-PVC, acél cső, betonágyazat, vasbeton védelem. 

· A vasbeton védelem akkor éri el a védelmet, ha meg nem mozgatott talajra támaszkodik fel legalább 20-20 cm-es padkára.

· A védelem hosszát úgy kell kialakítani, hogy az az út szegélyén legalább 50 cm-el túlérjen.

8.12.12  Csőfektetés
Kétféle csőméret lehetséges, M63/2 és M110/2-es csőátmérők. A csövekhez szabvány ívcsöveket használunk R=1,0 m-es 90°-os, R=2,75 m-es 4 db-ból kirakható 90°-os idomokat. A csövek toldása karmantyús gumitokozott kialakítású. A 1-4 db cső elhelyezésnél 1,0 m-én kötegelt,4 cső felett műanyag fésűs megoldást kell alkalmazni. Mechanikai védelemként 
beton ágy, vb. lemez, KPE, KG-PVC, acélcső lehetséges. A csöveket homokágyazatba vagy rostált földbe kell fektetni.

Lásd.: ………………………………………………………………………………… rajz (ok),

A munkaárokban M110, M63 és 2x HDPE-PE40 műanyag védőcső kerül elhelyezésre, az utak 6m –es M110 es védőcsővel benne 1xKPE 63 és 2x HDPE-PE40, HDPE-PE32 védőcsővel történik. Vasút keresztezése, NA 160 AC védőcső benne M/63 és 2x HDPE-PE40, HDPE-PE32 védőcsővel történik. Gázvezetékek érintettségénél felül keresztezés esetén 2-2m túlnyúlóan M110 vagy M125/108 védőcsővel egészül ki a gerinc alépítmény.
Kettősfalú bordáscső, kedvező fektetési és kábel behúzási tulajdonságokkal rendelkezik, de a csövek toldása nem vízzáró. A csövek mechanikai védelméül többféle védő fektetése lehetséges KPE, KG-PVC, acélcsövek. Olyan helyeken, ahol a csövek nagy mechanikai igénybevételnek vannak kitéve, nagy szilárdságú csőfektetéseket kell alkalmazni KPE, KG-PVC (csatornacső). A KPE csövek 6,0 m-es szálban is rendelhetők, de a megadott hosszban is kiszállítják karikában feltekerve. Az íves szakaszok a cső meghajlításával kialakíthatók. 

Az irányított zagyos fúrásoknál ezt használjuk. A KG-PVC csöveket 2,0 m-es darabokban lehet beszerezni, ívben nem fektethetők. 

Acélcsöveket kimondottan mechanikai védelemként használunk (MÁV), melyek elhelyezésénél a béléscső és az acélcső közötti üreget cementhabarcs injektálással kell kitölteni. Sajtolásos fúrásoknál is ezt használjuk.

A lefektetett csövekre sárga „Hírközlő Kábel” jelzőszalagot kell fektetni, majd 30cm teljes takarás előtt még egy réteg jelzőszalag elhelyezése kötelező!

8.12.13  Átvezetés

Olyan helyen, ahol nincs mód a fúrásra, átvezetéssel is lehet keresztezni a vízfolyást.
Lásd.: ………………………………………………………………………. rajz (ok),

8.12.14  Geodéziai bemérésre vonatkozó előírások

324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet (az egységes elektronikus közműnyilvántartásról) alapján.

· A közművek geodéziai bemérésének és a szakági nyilvántartások digitális átalakításának műszaki előírásai

· Az e-közmű valamennyi térbeli meghatározó adatát vízszintes értelemben Egységes Országos Vetületi Rendszerben (EOV), magassági értelemben balti alapszinthez viszonyított Egységes Országos Magassági Rendszerben (EOMA) kell megadni.
· Megengedett helyzeti középhibák, hibahatárok rögzítettek

· Nyíltárkos!

· Pontosság: beméréseket korszerű geodéziai mérési technológiával kell végezni, elektronikus mérőállomással, GNSS helymeghatározással.
· Amit lehet közvetlenül méressünk be, kerüljük az ortogonális bemérést, mert a pontosság függ az alaptérkép, mérési alapvonal pontosságától (legalább R2 részletpont pontosság).
· 3D-ben méressünk, hogy az építmény felmérési adataiból és a terepre vonatkozó ellenőrző mérésekből a térbeli nyomvonalat a helyszínen bármikor rekonstruálni lehessen.

8.12.15  Takarás, tömörítés és helyreállítás

· A csöveket homokágyba kell fektetni, a nyíltárkos geodézia bemérést követően a földet a kitermeléssel ellentétes sorrendben kell visszatölteni, és megfelelően tömöríteni, vigyázva, hogy a csövek ne sérüljenek, roppanjanak meg. Tömörítést követően a záró, termő felső réteget is tömöríteni kell, majd berudaló segítségével ellenőrizni a védőcsövek épségét.

· Amennyiben egyéb előírás rendelkezik, újra füvesítésről, betonozásról, aszfaltozásról azt az előírásoknak megfelelően kell kivitelezni, majd a műszaki átadáson az érintett kezelővel munka átvételét jegyzőkönyvben rögzíteni.

· Az árok visszatakarása előtt a nyíltárkos geodéziai bemérést el kell készíteni. 

· A védőcsövek minőség tanúsítványát a gyártómű szolgáltatja, ez nem csökkenti Vállalkozó felelősségét, mert az általa beépített anyagok és kötőelemek, valamint a végzett munka minőségéért felelősséggel tartozik. 

· A tanúsítványban szereplő méreteket és szilárdsági fokozatot a gyártóműben, vagy szállítás után, de mindenképpen a beépítés előtt ellenőrizni szükséges. Az ellenőrzés során szemrevételezéssel kell ellenőrizni a kivitelt (sima külső és belső felület), homogenitást, színt, jelölést, csővég merőleges vágását stb.

· A felhasznált csőnek lapulás- és törésmentesnek, valamint nyomásállónak és vízzárónak kell lennie. 
· A leszállított dobokon ellenőrizni kell, hogy nem látszik-e a csövön szemmel látható sérülés. A felhasználásra kerülő csövekből a Mintavételi terv szerint számú mintát kell venni és megfelelőségét akkreditált laboratóriumban végzett vizsgálatokkal kell igazolni:

· a mechanikai tulajdonságokat (nyomásfokozat, ütésállóság, nyomószilárdság, hajlíthatóság); 

· a termikus tulajdonságokat; a kémiai ellenálló képességet.

· A szállítás és tárolás során biztosítani kell, hogy a védőcsövek sérüléstől, szennyeződéstől mentesek maradjanak, anyagát károsító hatások ne érjék. A tároló helyeket úgy kell kialakítani, hogy kiálló tárgy, vagy törmelék a csöveket ne sértse meg és megfelelő legyen a tekercsek megközelítése. A felületek megfelelő voltát, sérüléseit, a normál gyártási eljárásból eredőnél mélyebb barázdáltságot, egyenetlenségeket a vizsgálatra vett csőszakaszokon szabad szemmel történő megfigyeléssel, normál megvilágításnál kell ellenőrizni. Ugyanígy ellenőrzendők a 
jelölések és a címkék a tekercseken. A nem megfelelő védőcső tekercs visszautasításra kerül.

· A csővégeket a megszakító létesítményekben gáz- és vízmentesen, míg a földben az előírásnak megfelelően az eliszapolódás ellen le kell zárni. 

· Az új nyomvonal fölé az előírt mélységben 10 cm-es sárga szalagot kell lefektetni figyelemfelkeltés céljából.
8.12.16  Béléscsövezés

· A meglévő 90-120 mm belső átmérőjű csövekbe az optikai kábelek részére béléscsöveket kell elhelyezni. 

· A béléscsövek a kábel típusától függően lehet minicső és LPE cső egyaránt. A béléscső behúzás folyamata a kábelbehúzáséval részben azonos. A béléscsöveket a darabszámtól függően, külön színazonosítóval ellátva egyszerre kell a csőbe bejuttatni. Különös gondossággal kell eljárni, ha a csőben kábel is található. A béléscsövek végei LPE cső esetén 20 cm-el érjen be a megszakító légterébe. Minicső esetén a csöveket szabvány toldó segítségével folyamatossá kell tenni és nyomáspróbázni is kell. A csövekbe vagy a béléscsövekbe a kábelek bejuttatása különböző módszerekkel történhet.
· A meglévő M105, M125/108 csöves alépítmények törzskábel elhelyezéséhez szükséges csőnyílásait a Magyar Telekom nyilvántartási adatai alapján jelöltük ki. A hálózat kialakítása során az alépítmény nyomvonalakat felhasználhatónak tekintettük.

· A meglévő M105 és M125/108 csövekben a 2-3 db HDPE-PE32 béléscsövet kell behúzni. Ahol a csőfoglaltság miatt ez nem lehetséges, ott minicsövek alkalmazása indokolt.
8.12.17  Kábelezésre vonatkozó leírások

Lásd.: ………………………………………………………………………………… rajz (ok),

· A tervezés során felhasználandó kábelek Fve ..x12B. , Fve4 ..x12B és Fve ..x12B. Fve ..x12B és FVE ..x12B kábelek, amelyeket béléscsövekben kell elhelyezni.

· A kábeleket a tervezett kötéspontok között megszakítás nélkül kell behúzni. A lékelés kötéseknél a tervezett kötéstartalékokat el kell helyezni, de a kábeleket ezeken a pontokon nem szabad elvágni!

· A tervezett kötéseknél egységesen 15-15m tartalékok elhelyezésével számoltunk.

A kelek elhelyezhetőek, beúsztatásos, befújásos és behúzásos technológiával, minden esetbe az irányadó technológiai és munkavédelmi előírásokat be kell tartani!

Amennyiben kivitelezés közben elakad a kábel és az alépítményt fel kell tárni az építésre vonatkozó előírások is érvénybe lépnek!
8.12.17.1 Beáramoltatás folyadékkal

A hagyományos gerinc irányú (felhordó hálózatok) optikai kábelek beépítése legtöbb esetben ezzel a technológiával történik egy speciális szerkezet segítségével. A behúzás kelléke még a nagy mennyiségű víz, mely a kábelbejuttató közeg. A beadás helyén vendégcsővel csatlakoztatják a beadó szerkezetet, melyre csatlakozik a tartályból a víz, majd a kábelátmérőnek megfelelő szelence segítségével bevezetik a kábelt. Az érkezésnél szintén vendégcső van csatlakoztatva, melynek segítségével a kiáramló víz elvezethető. A szakasz hosszakat általában felezik vagy harmadolják a kábel bejuttatásnál.

8.12.17.2 Beáramoltatás levegővel

A kábel bejuttatását egy dugattyú nagy nyomású levegővel való fújásával lehet elérni. A dugattyú tolását egy rugalmas légoszlop fejti ki, így az erőhatás rugalmas és egyenletes. Az átfújás 0,3 –0,5 bar nyomásról indul, és a behúzási sebességtől függően a nyomás a behúzás során nő. A befújás során max. 8 bar nyomás alkalmazható. A dugattyúhoz hozzáerősített kábel így kerül behúzásra. A kábelre kifejtett húzóerő a cső belső átmérője és a kábel külső átmérője közötti viszonytól, illetve az alkalmazott nyomásértéktől függ. Fontos tény, hogy a készüléknél használható max. húzó erő jóval alacsonyabb a fényvezető kábelekre megengedett értéknél, ezért túlhúzás nem léphet fel.
8.12.17.3 Behúzás kézi erővel

Kézi erővel történő behúzásnál, a behúzást végző személyek rádióvevőn kommunikálnak. Kábel beadásra, bevezetésre kerül a megszakító létesítménybe, majd az ezt követő megszakító 
létesítményekben hurokképzéssel kézi erővel húzzák át a kábelt, majd szakaszonként lerakják 8 –as keretre, ahonnan tovább lehet húzni.

A kábelépítési munka megszervezéséről, irányításáról, és a munkavédelmi eszközök ellenőrzéséről a kijelölt munkavezető gondoskodik!

A munkát végzők irányítását és állandó kapcsolattartását nagyobb távolság esetén URH adó-vevő vagy mobiltelefon segítségével kell biztosítani.

A kábeldobok elhelyezésénél a közlekedési utakat az előírásoknak megfelelően mértékben szabadon kell hagyni, és gondoskodni kell a közlekedők védelméről. A kábeldob forgatásához védőkesztyűt kell használni! 

Ügyelni kell arra, hogy a kábel a dobpalást felső részéről egyenletesen és csavarodás, feszülés nélkül tekeredjen le, meg kell akadályozni annak bárminemű sérülését (horpadás, törés, csavarodás, gyűrődés…stb.). A kábelt az építés során csak húzni szabad. A kábelt meghajlítani csak a gyártó által előírt minimális hajlítási sugárban lehet.

Kábel típusa, hossza tartalékkal: ……………………………………………………………….
A meglévő alépítménybe való kábelbehúzással vagy új alépítményes hálózat építésével készül.
A kábelépítés +5°C fölötti hőmérsékleten történhet.

A tervezett hálózat passzív rendszer ezért nem igényel villamos energiaellátást (Csak Optikánál maradjon benne).

Az alépítményben elhelyezett kábeleket lehetőség szerint lékeléses kábelkötési technológia mellett kell szerelni. A passzív hálózati osztók elhelyezésénél a központból érkező optikai szálakat 1:64, illetve 1:2-1:32 osztásarányú osztók alkalmazásával kell kialakítani. Az osztók elhelyezésére alépítményben FIST- GCO2 típusú kötőszerelvényeket kell felszerelni, a mellékelt elvi- és szálkiosztási rajz szerint. Az említett kötődobozokból az osztók kimenő szálait szálhegesztéssel csatlakoztatjuk az FTTH hálózat kábeleinek kijelölt szálaihoz. Előfizetői lecsatlakozás biztosítására optikai csatlakozós pigtail szálakat tartalmazó OFDC-B8-S2/8 típusú kötőszerelvény alkalmazható. Azokon a helyszíneken, ahol csatlakozót tartalmazó kötőszerelvény és kábelkötés együttes alkalmazására van szükség, szem előtt kell tartani, hogy a csatlakozóval előszerelt OFDC kötődobozoknál legfeljebb 12 db szálkötésre van lehetőség, amelybe a csatlakozó pigtail szálakat is bele kell számolni.

8.12.18  Burkolatok helyreállítása

A munkaterületet az alépítmény építést követően eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani a közút kezelőjének előírásai szerint, (pl. a munkaároktól 2-2 m hosszban) és az érvényben lévő Útügyi Műszaki Előírások betartásával! (e-UT 06.03.11 - e-UT 06.03.63 pályaszerkezetekre vonatkozó szabványok).

8.12.18.1 Járda helyreállítás

Az érintett járda burkolatát a meglévő rétegrenddel megegyező/egyenértékű, alábbi szerkezettel kell helyreállítani:

3 cm MA-4 öntött aszfalt kopóréteg

15 cm Ckt hidraulikus kötőanyagú stabilizációs alapréteg

15 cm fagyálló homokos kavics ágyazat
8.12.18.2 Kerékpárút helyreállítás

Az érintett kerékpárút burkolatát a meglévő rétegrenddel megegyező/egyenértékű, alábbi szerkezettel kell helyreállítani:

3,5 cm MA-8 öntött aszfalt kopóréteg

15 cm Ckt hidraulikus kötőanyagú stabilizációs alapréteg

15 cm fagyálló homokos kavics ágyazat
8.12.18.3 Közút burkolat helyreállítás

Az érintett közút burkolatát a meglévő rétegrenddel megegyező/egyenértékű, pl. „C” forgalmi terhelési osztálynak megfelelő pályaszerkezettel kell helyreállítani:

3,5 cm AC11 kopóréteg

7 cm AC22 kötőréteg
20 cm Ckt cementstabilizációs alapréteg

30 cm homokos kavics fagyvédő réteg
8.12.18.4 Szegély helyreállítás

Szükség esetén szegély újraépítése az előírt szakaszon:

· Járda szegély építése C12/15 X0b(H) FN minőségű helyszíni betongerendával,

· Kiemelt szegély építése C12/15 X0b(H) FN minőségű helyszíni betongerendával,

· Süllyesztett szegély építése C12/15 X0b(H) FN minőségű helyszíni betongerendával,

· „K” szegély építése C12/15 X0b(H) FN minőségű helyszíni betongerendával.

8.13 Oszlop építés (állítás)

8.13.1 Oszlopépítés (építési) terület megjelölése

· XXX u. xx. sz előtt



· XXXXX út xx. sz. oldalában                             

· XXXX külterület 174/1.             

· XXXX utca felől YYYYY út xx. sz.                    

· XXXX utca xx sz. YYYYY u. – ZZZZZZ u. sarok                    
 

8.13.2 Oszlopok állítása

1. Az oszlopgödrök kiásásánál a közműnyilatkozatok szerint, és a technológiai folyamatok pontos betartására hívom fel a figyelmet.
2. Az oszlopállítást a munkavezető köteles irányítani!

3. A 6,5m-es oszlopnál 4 fő, a 8 m-es oszlopnál legalább 5 fő szükséges.

4. A munkavédelmi eszközök használata kötelező!

5. Oszlopgödör ásással.

6. Oszlopok felállítása történhet: csörlővel, kézzel vagy daruval

7. Oszlop gödör betemetése, tömörítése (gyám-ok rögzítése)

8. Oszlopok rögzítése gyámon.

9. Oszlop merevítések

10. Oszlop szerelvények elhelyezése

8.13.3 Oszlop állítás általános ismertetése

A Fa oszlopok rögzítése történhet:

· Beton gyámon csavarkötéssel

· Dupla beton gyámmal

· Gyám + Oszlop tám szerkezettel

· Gyám + Drót sodronnyal kifeszítve

A távközlési hálózatban a faoszlopokat használunk, melyek egymástól legfeljebb 50 m távolságra lehetnek. A szokásos távolság 40 m, erősen zúzmarás vidéken 25 m.
Az alábbi megoldások, oszlopmagasságtól függetlenül használható, hálózat kialakítás függvényében.
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1. Az oszlopok szabványos magassága: 5-14 m (általában 6.5m használatos)
2. Fejátmérője: 13-21 cm. 

3. Az oszlopok favédelme: Kátrányolajjal, újabban favédő sókkal

(telítés nélkül a gomba és rovarkártevők miatt legfeljebb 3-4 évig lennének használhatók)

4. Telített oszlopok élettartama: 25-30 év 

5. Nem földbe ásott, hanem T típusú vasbeton lábra csavarozott gyámon elhelyezett oszlopok élettartama: 40-50 éve hosszabbodhat, melyet félig a földbe leásnak.
8.13.4 Oszlopok állítás fontos tervezői előírások

1. Az oszlopsornak egyenes vonalban, az oszlopoknak függőleges helyzetben kell állnia.
2. Töréspontban a vezeték húzóerők következtében az oszlop kissé megdőlhet, azonban a függőlegestől való eltérése itt sem lehet nagyobb az oszlop átmérőjénél. Nyomvonal törésénél, erős szélnek kitett helyeken ezért merevítéseket kell alkalmazni. Ez lehet huzalmerevítés, vagy betonlábra állított támfa. Megerősítésként - például vasút keresztezésénél - kettős betonláb is építhető.
3. Az oszlopokra a vezetékeket és légkábeleket különböző tartóelemek (Metz) függesztik.
4. Egyenes vonalú tartóelem, mikor a nyomvonal egyenesen halad tovább.
5. Az oszlophoz hajló törésponti tartóelem és oszloptól hajló törésponti tartóelem, melyek a nyomvonal töréspontjaiban alkalmazhatók.
6. A kábelszakasz kezdő- és végpontjain végkötés szerelvény végkötés szerelvényt kel alkalmazni.

7. Feszítő szerelvényt a következő helyeken kell még alkalmazni:

· kötéshelyen

· a nyomvonal 20°-nál nagyobb töréspontján

· lakott területen a kisfeszültségű hálózat keresztezésénél

· közút; vasút és vízfolyás keresztezés előtt és után

· viharmerevítő oszlopon

8. A leágazásokban, kötéshelyeken a kötéslezáró egységet is fel kell szerelni a tám szerkezetre.

Ezek olyan dobozok, melyek védelmet nyújtanak a kötések számára az időjárás viszontagságaival szemben, valamint biztosítják a kábelek kifejtését, leágaztatását és végponti kötését. A legtöbb esetben ezek a kötéslezáró egységek harang alakúak, a kábelbevezetés mindig alulról történik.
9. Az építés során először az oszlopot és merevítéseit kell elkészíteni, megfelelő erőnek állítással (húzással ellentétes irányba 3-5°dőlést kell az oszlopnak adni)

10. A betonláb szerelése és a kötő csavarok meghúzása során a kiálló csavar végeket le kell vágni (sorjamentesen) és szürke festékkel a vasfelületet le kell festeni. A 
huzalkötés végét a kötélvég szorító után le kell kötni bandázshuzallal, vagy hagyományos fogyókötéssel. A bandázsolás végét ajánlatos pl. zsugorcsővel zárni. Így a kézsérülés elkerülhető. Olyan helyeken, ahol a huzalkötés közúti közlekedés helyszín közelében van (útkereszteződés, kapubejáró stb.) célszerű a kötél mellé, fölé huzalkötél védő oszlopdarabot, vagy más huzalkötél védőt (pl. ráhúzott műanyag cső) helyezni, ami feltűnővé teszi huzalkötelet, illetve a beleakadó tárgyakkal szemben is védelmet nyújt.

11. A betonláb leásási mélysége 1,3 m. Ehhez a visszatömődés miatt legalább 1,4 m mély munkagödröt kell készíteni. A betonlábból 1,3 m kerül eltakarásra, 0,3 m a föld feletti rész, továbbá 0,8 m az oszlopkötésre szolgáló rész. Általánosságban az a stabil oszlopsor, ahol az oszlopok 1/6 része kerül beásásra. Ez betonlábas oszlopra is igaz (jelen példában). 
12. A betonlábak helyes pozíciója a következő: szóló egyenes vonali oszlopokhoz egyes betonlábakat alkalmazunk, melyek rendszerint a honos központ (magasabb rendű csomópont) felé néznek, az oszlopsor vonalába épülnek. Kettős betonlábat alkalmazunk iránytörésekben, út vízfolyás, vagy egyéb kiemelkedő tereptárgy 
keresztezésénél, továbbá minden esetben, ahol az oszlopsor stabilitása azt megkívánja. A betonlábas oszlopok az oszlopsor nyomvonalára merőlegesen helyezkednek el.
8.13.5 Oszlop készítési és állítási követelmények
1. Az oszlopok minőségét és terhelhetőségét (darabonként) Ajánlattevőnek (illetve a Gyártó) tanúsítania kell Ajánlatkérő felé a vonatkozó szabványok figyelembevételével. 
2. A felhasznált beton anyagjellemzőiről minőségi tanúsítvány szükséges. 
3. Oszlopgödör ásása csak kézi erővel történhet a közelben található földkábelek és közművek miatt.  

4. Zúzott kő ágyazatnál ásás közben kavicságy fogót kell készíteni. 
5. Az alapgödör falának függőlegesnek kell lennie.  
6. Rézsűs, omladékos alapfal esetén támasztógerendákkal megerősített zsaluzatot kell alkalmazni.  
7. A kitermelt földet azonnal el kell szállítani.  
8. Vasúti pályát semmilyen módon szennyezni nem lehet.  
9. A kiásott alapgödör aljának is alakhűnek (sarkosnak) kell lennie. 
10. Oszlop beállítása közben az űrszelvényi adatokat folyamatosan figyelni kell. 
11. Az oszlop alja nem érintkezhet a talajjal.
8.14 Közutak érintettsége
8.14.1 Állami kezelésében lévő utak érintettsége

Hírközlő vezeték föld feletti magassága:

Közút keresztezése esetén a hírközlő vezeték közút feletti magassága:

1. az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet hatályos előírásának megfelelően: legalább 6.5 méter legyen;

2. az MSZ 17200-3:1999 szabvány szerint külterületi I. vagy II. rendű utak és mellékutak, belterületi fő és mellékutak esetén: legalább 5,5 méter legyen.

Tervezői előírás alapján a hírközlő kábelek biztonsága érdekében.

Útburkolat felett minimum ………… méter legyen, a helyi körülmények figyelembevételével.
Hírközlő vezeték földalatti magassága:

Közút keresztezése esetén a hírközlő vezeték közút alatti mélysége közművezetéktől mentes területen:

1. belterületen: legalább 0.4 méter javasolt 0.9 méter

2. külterületen: legalább 0.5 méter javasolt 1.0 méter
3. az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet hatályos előírásának megfelelően: A védőcső takarása a pályaszinttől számítva legalább 0,4 méter. Olyan közúton, ahol az útpálya mellett vízelvezető árok 
létesült, a takarás mértékét az árok elméleti folyásfenék szintjétől kell számítani. A védőcsőnek a közút területétől számított függőleges felületen legalább 0,5 méterrel kell túlnyúlnia.

4. Olyan közúton, ahol az útpálya mellett vízelvezető árok létesül, a vezeték oszlopait az árkon kívül, annak szélétől legalább 0,3 méter távolságra kell elhelyezni. A vezeték oszlopát útkoronán, útpadkán és útárokban elhelyezni nem szabad.

5. Földalatti elektronikus hírközlési vezeték külterületi utak esetében - amennyiben a közút kezelőjével más megegyezés nem születik – az útkorona élét legfeljebb 1,5 méterre közelítheti meg úgy, hogy földtakarása legalább 1 méter. Megegyezés alapján az elektronikus hírközlési vezeték védőműtárgya az útpadkában, vagy a rézsűben is elhelyezhető, megszakító létesítmények nélkül. A megszakító létesítményeket az útkoronán kívüli részben kell elhelyezni.

A pontos keresztezési mélységet a közművezetékek helyzete nagymértékben befolyásolhatja.

Az állami kezelésében lévő utakat alépítménnyel keresztezzük a mellékelt keresztezési rajzon jelölt módon.

Lásd.: ………………………………………………………………………………… rajz (ok),

A földkábeles keresztezések sajtolással KPE110-es védőcsővel, és HDPE-PE40-es béléscsővel …………………… m mélyen lettek tervezve.
A ……………………………és a ………….……………szelvényben mezőgazdasági utakat keresztezünk.

A mezőgazdasági utak keresztezését nyíltárkos csőfektetéssel terveztük, a védőcsöveket a terhelés miatt vasbetonvédelemmel láttuk el.

A közút kezelőjétől kapott hozzájárulásban leírtaktól eltérni tilos!

Rajzi melléklet: …………………………………………………………………………………………
8.14.2 Önkormányzati kezelésében lévő utak, területek keresztezése és érintettsége
Hírközlő vezeték föld feletti magassága:

· az MSZ 17200-3:1999 szabvány szerint bel-és külterületen, útkoronán kívüli térrész felett: legalább 5,5 méter legyen  
· az………………………………………………………………………………… (áramszolgáltató) a KIF és belterületi KÖF hálózatain az alábbi legkisebb föld feletti magasságokhoz hozzájárul, ideértve az útcsatlakozások keresztezését is: belterületen: legalább 4,5 méter legyen;
· külterületi KÖF hálózatok esetén a föld feletti magasságoknál figyelembe kell venni a mezőgazdasági munkagépek üzemi magasságának növekedését!

· külterületen, kertben, szőlőben, valamint ahol gyalogos közlekedés van és kizárólag KIF hálózatra vonatkozóan: legalább 4,7 méter legyen.

Hírközlő vezeték földalatti magassága:

Önkormányzati utak, keresztezése esetén a hírközlő vezeték út alatti mélysége közművezetéktől mentes területen:

1. belterületen: legalább 0.4 méter javasolt 0.9 méter
2. külterületen: legalább 0.5 méter javasolt 1.0 méter 

3. az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet hatályos előírásának megfelelően: A védőcső takarása a pályaszinttől számítva legalább 0,4 méter. Olyan közúton, ahol az útpálya mellett vízelvezető árok létesült, a takarás mértékét az árok elméleti folyásfenék szintjétől kell számítani. A védőcsőnek a közút területétől számított függőleges felületen legalább 0,5 méterrel kell túlnyúlnia.

4. Olyan közúton, ahol az útpálya mellett vízelvezető árok létesül, a vezeték oszlopait az árkon kívül, annak szélétől legalább 0,3 méter távolságra kell elhelyezni. A vezeték oszlopát útkoronán, útpadkán és útárokban elhelyezni nem szabad.

5. Földalatti elektronikus hírközlési vezeték külterületi utak esetében - amennyiben a közút kezelőjével más megegyezés nem születik – az útkorona élét legfeljebb 1,5 méterre közelítheti meg úgy, hogy földtakarása legalább 1 méter. Megegyezés alapján az elektronikus hírközlési vezeték védőműtárgya az útpadkában, vagy a rézsűben is 
elhelyezhető, megszakító létesítmények nélkül. A megszakító létesítményeket az útkoronán kívüli részben kell elhelyezni.

A pontos keresztezési mélységet a közművezetékek helyzete nagymértékben befolyásolhatja.
Az önkormányzati kezelésében lévő belterületi, közutat (hrsz: ……) légkábel építéssel érintjük a mellékelt keresztezési rajzon jelölt módon.

A közút kezelőjétől kapott hozzájárulásban leírtaktól eltérni tilos!

A mellékelt keresztezési rajz: …………………………………………………………………………
8.15 Patak (ok) Folyó (k) érintettsége
8.15.1 Állami kezelésében lévő Patak(ok), Folyó(k) érintettsége

Vízszint feletti keresztezés

1. Vízi utat csak különösen indokolt esetben lehet vízszint felett keresztezni.

2. Víz vízszint feletti keresztezése esetében a föld feletti elektronikus hírközlési vezeték legmélyebb belógási pontja:

a) a Dunán a hajózási nagyvízszint (HNV) felett legalább 16,5 méter;
b) a Tiszán a hajózási nagyvízszint (HNV) felett legalább 15 méter;

c) egyéb vízi úton a hajózási nagyvízszint (HNV) felett legalább 12 méter vagy a mértékadó árvízszint felett legalább 7 méter;

d) nem vízi úton és kisvízfolyáson a sokévi középvízszint felett legalább 7 méter;

e) belvíz-, öntöző- és tápcsatornán az üzemvízszint felett legalább 7 méter.

3. A hajózási vízszint, a mértékadó árvízszint, a sokévi középvízszint vagy az üzemvízszint magasságot a vízügyi hatóság adja meg.

4. A keresztező elektronikus hírközlési építmény tartó- vagy feszítőoszlopait a part menti fenntartási sávon, illetve az árvízvédelmi töltés és magas vezetésű csatorna vagy duzzasztott vízszintű vízfolyás töltésének lábvonalától - a töltésfejlesztés mértékét is figyelembe véve – 10 méteres sávon kívül kell elhelyezni.

5. A föld feletti elektronikus hírközlési vezeték átfeszítésének helyét jelzőtáblával kell megjelölni.

Vízszint alatti keresztezés

1. Az elektronikus hírközlési vezeték nyomvonala és a vízfolyás középvonala, illetve az árvízvédelmi töltés tengelye által bezárt szög 90 fok legyen, melytől eltérni legfeljebb 15 fokkal szabad.

2. Az elektronikus hírközlési vezetéket vízi út keresztezésénél - figyelembe véve a folyamatban lévő és tervezett folyószabályozási, valamint mederrendezési munkákat - a hajózási kisvízszint (HKV) alatt
a) nemzetközi vízi út esetén legalább 4,5 méter;

b) egyéb vízi út esetén legalább 4 méter mélységben, de legalább 2,5 méter mély árokban elhelyezett védőcsőben úgy kell fektetni, hogy az 

· a vízi közlekedést ne zavarja,

· mederelfajulást ne okozzon,
· a jég és az árvíz levonulását ne veszélyeztesse,

· a vízszabályozást és az árvízvédekezést ne akadályozza.
3. Az elektronikus hírközlési vezetéket nem vízi út, egyéb vízfolyás, belvíz-, öntöző- és tápcsatorna medrében a mederfenék szintje alatt legalább 1 méter mélységben kell elhelyezni.

Az Állami kezelésében lévő XXXXX Patak, XXXX Folyó, XXXXX Árok belterületi, patakot (hrsz:…………………….. légkábel építéssel érintjük a mellékelt keresztezési rajzon jelölt módon sajtolásos vagy irányított fúrásos technológiával történik.
A kezelőjétől kapott hozzájárulásban leírtaktól eltérni tilos!

Lásd.: ……………………………………………………………………………………... (ok),

8.15.2 Önkormányzati kezelésében lévő Patak(ok), Folyó(k) érintettsége

Vízszint feletti keresztezés

1. Vízi utat csak különösen indokolt esetben lehet vízszint felett keresztezni.

2. Víz vízszint feletti keresztezése esetében a föld feletti elektronikus hírközlési vezeték legmélyebb belógási pontja:

f) a Dunán a hajózási nagyvízszint (HNV) felett legalább 16,5 méter;

g) a Tiszán a hajózási nagyvízszint (HNV) felett legalább 15 méter;
h) egyéb vízi úton a hajózási nagyvízszint (HNV) felett legalább 12 méter vagy a mértékadó árvízszint felett legalább 7 méter;

i) nem vízi úton és kisvízfolyáson a sokévi középvízszint felett legalább 7 méter;

j) belvíz-, öntöző- és tápcsatornán az üzemvízszint felett legalább 7 méter.

3. A hajózási vízszint, a mértékadó árvízszint, a sokévi középvízszint vagy az üzemvízszint magasságot a vízügyi hatóság adja meg.

4. A keresztező elektronikus hírközlési építmény tartó- vagy feszítőoszlopait a part menti fenntartási sávon, illetve az árvízvédelmi töltés és magas vezetésű csatorna vagy duzzasztott vízszintű vízfolyás töltésének lábvonalától - a töltésfejlesztés mértékét is figyelembe véve – 10 méteres sávon kívül kell elhelyezni.

5. A föld feletti elektronikus hírközlési vezeték átfeszítésének helyét jelzőtáblával kell megjelölni.

Vízszint alatti keresztezés

1. Az elektronikus hírközlési vezeték nyomvonala és a vízfolyás középvonala, illetve az árvízvédelmi töltés tengelye által bezárt szög 90 fok legyen, melytől eltérni legfeljebb 15 fokkal szabad.
2. Az elektronikus hírközlési vezetéket vízi út keresztezésénél - figyelembe véve a folyamatban lévő és tervezett folyószabályozási, valamint mederrendezési munkákat - a hajózási kisvízszint (HKV) alatt
a) nemzetközi vízi út esetén legalább 4,5 méter;

b) egyéb vízi út esetén legalább 4 méter mélységben, de legalább 2,5 méter mély árokban elhelyezett védőcsőben úgy kell fektetni, hogy az 

· a vízi közlekedést ne zavarja,

· mederelfajulást ne okozzon,
· a jég és az árvíz levonulását ne veszélyeztesse,

· a vízszabályozást és az árvízvédekezést ne akadályozza.

3. Az elektronikus hírközlési vezetéket nem vízi út, egyéb vízfolyás, belvíz-, öntöző- és tápcsatorna medrében a mederfenék szintje alatt legalább 1 méter mélységben kell elhelyezni.

Az önkormányzati kezelésében lévő XXXXX Patak, XXXX Folyó, XXXXX Árok belterületi, patakot (hrsz: …………………..) légkábel építéssel érintjük a mellékelt keresztezési rajzon Lásd.: …………………………….. rajz (ok), jelölt módon sajtolásos, vagy irányított fúrásos technológiával történik.
A kezelőjétől kapott hozzájárulásban leírtaktól eltérni tilos!

8.16 MÁV érintettsége

MÁV keresztezése sajtolással történik, az általános előírások betartása mellett, a kivitelezés csak MÁV által jóváhagyott szakterv alapján kivitelezhető!
8.16.1 Általános előírások, kötelezettségek

A jóváhagyott tervben foglaltaktól, illetve a kiadott vasút üzemeltetői hozzájárulástól és az abban előírtaktól eltérni a MÁV Zrt. előzetes hozzájárulásával lehet. A kivitelezés során a tárgyi munkára vonatkozó technológiai előírásokat be kell tartani.

Kivitelezés megkezdése előtt a kivitelezésben résztvevő személyeknek MÁV által tartott munkavédelmi oktatáson kell, részt venni azt jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

MÁV területére csak belépési engedélyt birtokában lehet belépni! Kivitelezés előtt a belépési engedély kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal, illetve a szakfelügyeleteket is 8 nappal az illetékes osztálytól meg kell kérni!

MÁV külső síntől mérve az 50m –es védőövezetén belül csak belépési engedély birtokában és MÁV által jóváhagyott terv birtokában lehet munkát végezni, a kiadott engedélyeket, tervet a területen kell tartani, illetve minden esetben kivitelezés előtt 15 nappal a szakfelügyeleteket a MÁV illetékes osztályaitól meg kell rendelni!

Amennyiben MÁV pályatestet az építtető kérésére irányított fúrással vagy fúrásos technológiával kell keresztezni, úgy talajmechanikai szaktervet kell készíttetni és csak annak birtokában lehet megkezdeni a kivitelezési munkát(kat). 
A MÁV meglévő és tervezett védőcsöveit, kábeleit a fúrás során alulról keresztezzük, a védőcsövek, vezetékek közötti min. 1, 0 m védőtávolságot biztosítva.

Az indító és fogadó gödröt - a munkavégzés időtartamára - terepszinten a gödrök szélétől 1,0 méter távolságra 1,20 m magas védőkorláttal kell körül keríteni. 

Az 1,0 m -nél mélyebb árok és munkagödör falát beomlás ellen dúcolni kell (zárt dúcolat). 

A veszélyre táblával a figyelmet fel kell hívni!

A kiásott indító és fogadó gödröket éjszakára fényjelzéssel kell ellátni.

A pályát érintő munkavégzés előtt biztosító berendezések, erősáramú és távközlő kábelek műszeres nyomvonal kitűzését a munkálatok megkezdése előtt el kell végezni.

A feltáráskor a meglévő MÁV kábelek (vonalkábel, biztosító berendezés kábel és elektromos kábel és távközlési kábel), közművezetékek helyét, nyomvonalát jól látható módon meg kell jelölni, a nyomvonalra és a takarásra vonatkozó adatokat be kell naplózni!

A terület teljes feltárása, a közművek helyének, és mélységének beazonosítása után az érintett üzemeltetők és szolgáltatók bevonásával lehet meghatározni az irányított fúrás pontos nyomvonalát, és kijelölni az indító és fogadó pontokat.

A munkálatok során - a vasúti pálya keresztezés kivételével - kizárólag kézi földmunka végezhető!

Felhívjuk a kivitelező figyelmét a teljes építési területen a balesetvédelmi, munkabiztonsági és az egyéb előírt óvórendszabályok szigorú betartására. 

8.16.2 A munkavégzés alatt betartandó fontosabb előírások, jogszabályok

17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról – 1.számú melléklet a VASÚTÜZEMI MUNKÁK BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

2006. évi CXXIX. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről MÁV Munkavédelmi Szabályzat és függelékei

32/2025. (IV.04. MÁV Ért. 6.) VIG számú utasítás A felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodási rendjéről
Kivonat a „Vasútüzemi munkák biztonsági szabályzata” előírásaiból:

6.4.
 Űrszerelvényen belüli közlekedés, tartózkodás, munkavégzés.

6.4.1.
 Közlekedés

6.4.1.1.
 Munkavégzés közben - kivéve, ha a tevékenység jellege ezt kifejezetten szükségessé teszi - tilos a vágányok sínszálai között gyalogolni, az űrszerelvényen belül tartózkodni, vagy előzetes körültekintés nélkül a vágány űrszerelvényébe lépni.

6.4.1.2.
 Gyalogos közlekedésre a kijelölt közlekedő utakat - annak hiányában az elsodrási határon kívüli területeket, a vasútüzemi területeken való közlekedés szakmai utasításokban előírt szabályait figyelembe véve - kellő körültekintéssel kell igénybe venni.

6.4.1.3.
 Közlekedés közben tilos a sínszálra lépni, váltóknál a csúcssín és a tősín közé belépni.

6.4.1.4.
 Ha a kijelölt közlekedőút a vágányokon keresztül vezet, áthaladás előtt még az elsodrási határon kívül meg kell győződni arról, hogy az átjárást vonat vagy jármű mozgása nem veszélyezteti.

6.4.1.5.
 A vágányt keresztező gyalogos közlekedésnél az álló járművek között csak akkor szabad áthaladni, ha a járművek (járműcsoport) végei láthatók, és a járművek megfutamodás ellen biztosítva vannak. Ha a járműcsoport végei egyáltalán nem láthatók, a járművek között álló testhelyzetben csak akkor szabad átmenni, ha - az előző feltételeken túlmenően - a járművek között legalább 10 métert távolság van.

6.4.1.7.
 Átkelésre elsősorban az erre a célra kiképzett átjáróhidakat, a járműveken kiképzett fékállásokat kell igénybe venni. Fel- és leszállás előtt a lépcső, hágcsó, kapaszkodó használhatóságáról szemrevételezéssel meg kell győződni.

6.4.2.
 Tartózkodás, munkavégzés

6.4.2.1.
 A vágányok mellett, fölött, illetve a vágányok között munkát végzőknek ügyelniük kell arra, hogy testi épségüket tolatás, illetve vonatmozgás, továbbá behavazott, jeges, vagy fel nem töltött terep és le nem fedett mélyedés ne veszélyeztesse. Munkájuk befejezése után űrszerelvényen kívül kell tartózkodni.

6.4.2.2.
 Állomáson belül a munkavállalóknak lehetőleg úgy kell a vágányok közé állniuk, hogy egy időben két mozgásban lévő vonat közé ne kerüljenek. Az a munkavállaló, akit két vágány között egyszerre két irányból érkező vonat közre fogna, és a vonatok elsodrási határán belülre kerülne, köteles azonnal a két vágánnyal párhuzamosan földre feküdni és a vonatok elhaladását így bevárni.

6.4.2.3.
 Vágányokon az arra jogosultaknak a nem kijelölt helyeken csak akkor szabad átjárniuk, ha az átjárást vonat vagy más jármű mozgása nem veszélyezteti.

6.4.2.4.
 Közvetlenül a vonat vagy a kocsisor mögül történő kilépés után a következő vágány űrszerelvényébe lépés előtt meg kell győződni az áthaladás veszélytelenségéről.

6.4.2.5.
 Guruló kocsik előtt csak biztonságos távolságban szabad áthaladni. A sínszálak között megállni tilos.

6.4.2.7.
 A vágánynak azon a szakaszán, ahol félreálló hely van kialakítva, járműközlekedés ideje alatt a munkavállalók csak a félreálló helyen tartózkodhatnak.

Kivonat a „Vasútépítési és pályafenntartási munkák biztonsági szabályzata” előírásaiból:

6.4.1.6.
 Pályaépítési és fenntartási tevékenységet folytató munkavállalóknak a vágányon álló jármű alatt átbújni tilos.

6.4.1.8.
 Nyílt vonali munkahelyeket gyalogosan csak az elsodrási határon kívül közlekedve szabad megközelíteni.

Biztonsági szabályok, a vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező anyagmozgatásnál szállításnál
1.
Közúti járművek, gépi hajtású targoncák, munkagépek 50 kg-nál nagyobb össztömegű kézikocsik, és egyéb szállító eszközök (pl. talicska) vágányok közötti tartózkodását és átjárását – a területileg illetékes forgalmi szolgálattevőtől, vagy az igénybe venni kívánt átjáróhoz közelebb lévő forgalmi szolgálati helyen tartózkodó – a forgalmi szolgálathoz tartozó – munkavállalótól (pl.: váltókezelő, térfelvigyázó stb.) írásban kell kérni.

2.
 Ha az érintett vágányok nem a forgalmi szakszolgálathoz tartoznak, a tervezett mozgásra az adott terület vasúti forgalmát irányító munkavállalótól kell engedélyt kérni (pl. vontatási telepi rendező, garázsmester stb.).

3.
Ha az engedélyt nem közvetlenül a területi vasúti forgalmát irányító munkavállalótól kérik, a vágányt keresztező mozgáshoz, vágányok közötti tartózkodáshoz a forgalmi szakszolgálat ott tartózkodó munkavállalója távbeszélőn, rádión vagy más alkalmas módon köteles a tervezett mozgáshoz a területi vasút forgalmát irányító munkavállalótól engedélyt kérni. Az engedélyt adó (forgalmi szolgálattevő vagy más, az adott helyen szolgálatot teljesítő forgalmi szakszolgálati munkavállaló) az engedélyt – az engedélykérő és az engedélyt adó aláírásával ellátva – az erre a célra rendszeresített (bármilyen mintájú) engedélykérő könyvben vagy külön lapon – az engedély időtartamának és helyének megjelölésével – adja meg és engedélyezi a tervezett mozgást, illetve azzal összefüggésben a vágányok közötti tartózkodást.

4.
Az engedélyt az engedélykérő a közlekedés és a vágányok közötti tartózkodás időtartama alatt köteles magánál tartani.

5.
Nem kell az engedélyt írásban kérni, illetve kiadni: - azokon a szolgálati helyeken, ahol az engedély megadására jogosult munkavállaló a tervezett mozgás, illetve a vágányok közötti tartózkodás időtartama alatt folyamatosan jelen van, és személyes irányítással gondoskodik annak biztonságos végrehajtásáról, azokon a szolgálati helyeken, ahol az engedélykérés és az engedélyadást, valamint az engedély megadásának nyugtázását hangrögzítő berendezéssel rögzítik. A megadott engedélyt és adatait (időpont, tervezett tartózkodás vagy közlekedés helye, engedélyt adó neve vagy szolgálati beosztása, engedélyadás módja) erre a célra rendszeresített könyvbe az engedélykérőnek be kell jegyeznie.

6.
Az engedélyt kérő a vágányok közötti tartózkodást vagy azt keresztező közlekedést az engedélyben meghatározott időpontig köteles befejezni, vagy annak meg-hosszabbítását – írásban – az engedélyt adótól ismételten megkérni.

8.17 Közművek keresztezése

A tervezett nyomvonala érinti, keresztezi a villamosenergia-ellátás kisfeszültségű (KIF) légkábel hálózatát. 

A közmű hálózat üzemeltetők közmű egyeztetési jegyzőkönyveikben és üzemeltető nyilatkozataikban előírtaknak megfelelően kell az elektronikus hírközlési hálózatot kiépíteni, 
az építési utasításokban is előírt védőtávolságok figyelembevételével, attól eltérni csak az érintett tulajdonos vagy üzemeltető írásos nyilatkozata alapján lehet.

A gázelosztó vezetékek keresztezése felülről történhet KPE110-es védőcső alkalmazásával a keresztezéstől 1-1m-t túlnyúlóan. Nagyközépnyomású gázvezeték esetén a túlnyúlás 2-2m.

A gázelosztó vezeték 2-2m-es biztonsági övezetén belül csak óvatos kézi földmunka végezhető! A gázelosztó vezeték biztonsági övezetén belül végzett munka során a 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet §19/A pontja a mérvadó:

„(1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szállítóvezeték (a továbbiakban együtt: szállítóvezeték) a földgáz elosztóvezeték (a továbbiakban: elosztóvezeték), az egyéb gáz és gáztermék vezeték, valamint a bányászati létesítmény és a célvezeték, továbbá környezete védelmére, zavartalan üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása, javítása és az üzemzavar-elhárítás biztosítására biztonsági szabályzat szerinti méretű biztonsági övezetet kell megállapítani.

(2) A biztonsági övezeten belül a (7) és (8) bekezdésben foglaltak kivételével tilos:

a) az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése;

b) a tűzrakás, illetve anyagok égetése;

c) a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység;
d) a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, a szállító- és elosztóvezeték állagát veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása;

e) a robbantási tevékenység;

f) anyagok elhelyezése, tárolása;

g) az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zagytér létesítése;

h) a szénhidrogén-bányászatban használt technológiai létesítmények, a szállítóvezeték részét képező állomások és fáklyák biztonsági övezetének teljes terjedelmében, valamint a szállítóvezeték, az egyéb gáz és gáztermék vezeték és a célvezeték tengelyétől mért 5-5 m távolságon belül, valamint energiaellátó, távfelügyeleti, hírközlési és korrózióvédelemi kábelek esetében 1-1 m távolságon belül

ha) fák, valamint a létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztető egyéb növények ültetése,

hb) szőlő és egyéb kordonok elhelyezése,

hc) a 0,6 m-nél nagyobb mélységű talajművelés,

hd) a kézzel végzett régészeti feltárás kivételével egyéb földmunka végzése, valamint

he) a tereprendezés;

i) szállítóvezeték esetében járművek állandó vagy ideiglenes tárolása;

j) a bányászati létesítmény, az elosztóvezeték, a szállítóvezeték, a célvezeték, valamint az egyéb gáz és gáztermék vezeték jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, megrongálása, eltávolítása.

(3) A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető (vagy annak megbízottja) köteles rendszeresen ellenőrizni, és azok megsértése esetén köteles a jogszabályban előírt állapot visszaállítására intézkedni. A megtett intézkedéseket és azok eredményét (a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából haladéktalanul) köteles bejelenteni a bányakapitányságnak.

(4) Ha a biztonsági övezet terjedelme, vagy az ezzel kapcsolatos korlátozások és tilalmak megállapítása alapjául szolgáló műszaki-biztonsági feltételek megváltoznak, vagy azok jelentős változását tervezik, az engedélyes köteles ezt a bányafelügyeletnek bejelenteni, és a biztonsági követelménnyel kapcsolatos korlátozások módosítását kérni.

(5) A biztonsági övezettel érintett ingatlanokon előírt korlátozások és tilalmak érvényesítésére alapított vezetékjog, használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről a létesítmény üzembe helyezése előtt gondoskodni kell.

(6) Azokban az esetekben, amikor szolgalmi jog, vezetékjog, használati jog az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezhető be, az üzemeltető a biztonsági övezetről, az előírt korlátozásokról és tilalmakról, valamint ezek megváltozásáról köteles az érintett ingatlantulajdonost (vagyonkezelőt, használót) az üzembe helyezés előtt, és a változást követően 30 napon belül írásban tájékoztatni.

(7) A biztonsági övezeten belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és javításhoz szükséges létesítmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetők, tevékenységek folytathatók. Szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint az egyéb gáz és gáztermék vezeték tengelyvonalától számított 2-2 méteres övezetben a 0,5 m mélységet
meg nem haladó szilárd útburkolat-bontás kivételével gépi földmunka, beleértve a fúrási tevékenységet is, nem végezhető.

(8) Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték keresztezéséhez, megközelítéséhez azok üzemeltetőjének egyetértése szükséges. A keresztező, megközelítő létesítmény beruházójának, építtetőjének gondoskodnia kell:

a) a szükséges engedélyezési és kivitelezési, valamint üzemeltetési, technológiai tervek elkészítéséről és egyeztetéséről,
b) a meglévő létesítményen megvalósítani szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről, kivitelezéséről és költségeinek viseléséről,
c) a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viseléséről, és

d) az építési területen a munkaterület átadás-átvételét megelőzően a keresztezett, megközelített létesítményt üzemeltető szakfelügyelete és felelőssége mellett a gépi földmunka tiltott övezete nyomvonalának kijelöléséről, valamint a kijelölés fenntartásáról a munkálatok végzése során.

(8a) Az üzemeltető egyetértése iránti megkereséshez mellékelni kell a (8) bekezdés a) pontja szerinti terveket. Ha az üzemeltető a nyilatkozat megadására vonatkozó megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, az építési tevékenységhez a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

(9) A (8) bekezdés alkalmazásában meglévőnek kell tekinteni a keresztező, megközelítő létesítmény tervezésének időszakában hatályos létesítési vagy használatbavételi engedéllyel, illetve hatályos terület felhasználási vagy építési engedéllyel rendelkező létesítményt.

(10) Az üzemeltető a (8) bekezdés szerinti egyetértés megadását feltételekhez kötheti. Ha a feltételek betartásához szakmai felügyelet szükséges, az üzemeltető indokolatlanul nem tagadhatja meg az építtető szakmai felügyelet szolgáltatása iránti igényét. Szakmai felügyelet nélkül az építési tevékenységet megkezdeni és végezni nem lehet.
(11) A megfelelő biztonsági övezet kialakítása érdekében felmerülő költségek a később engedélyezett létesítmény beruházóját, illetve építtetőjét terhelik.

(12) Ha a biztonsági övezeten belül más nyomvonalas létesítmény üzemzavarának elhárítása szükséges, az üzemzavarral érintett nyomvonalas létesítmény üzemeltetője köteles az üzemzavar-elhárítás megkezdése előtt az (1) bekezdés szerinti, biztonsági övezettel védett létesítmény üzemeltetőjével a tervezett munkálatokról és azok helyéről egyeztetni.” 
A gázelosztó vezeték biztonsági övezetében végzett munka során a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 20/2022 (I.31) SZTFH 38 § 1-8. pontja a mérvadó:
„(1) Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték (e § alkalmazásában a továbbiakban: keresztezett létesítmény) egymást és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket biztonsági szabályzatban meghatározott módon és mértékben keresztezhet vagy közelíthet meg.

(2) A keresztezett létesítmény keresztezéséhez és megközelítéséhez azok üzemeltetőinek egyetértése szükséges. Az üzemeltető az egyetértés megadását feltételekhez kötheti.

(3) A keresztező, megközelítő építmény építtetőjének gondoskodnia kell

a) a szükséges engedélyezési és kivitelezési, valamint üzemeltetési, technológiai tervek elkészítéséről és az üzemeltetővel történő egyeztetéséről,

b) a meglévő létesítményen megvalósítani szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről, a kivitelezési költségek viseléséről és

c) a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viseléséről.

(4) Az üzemeltető egyetértése iránti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja szerinti terveket. Ha az üzemeltető a nyilatkozat megadására vonatkozó megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az építési tevékenységhez. A nyilatkozatadás elmaradásából származó károkért az üzemeltető a károkozóval egyetemlegesen felelős.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévő létesítménynek kell tekinteni a keresztező, megközelítő létesítmény tervezésének időszakában hatályos létesítési vagy használatbavételi engedéllyel, vagy hatályos terület-felhasználási vagy építési engedéllyel rendelkező keresztezett létesítményt.

(6) Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet.

(7) Az építési tevékenység fővállalkozó kivitelezőjének - át nem hárítható felelősséggel - gondoskodnia kell

a) *  a kivitelezési munka megkezdése előtt - az üzemeltető szakmai felügyelete mellett - a keresztezett létesítmény nyomvonala és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, továbbá a (6) bekezdés szerinti tilalmak betartásáról,

b) a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról,

c) a keresztezett létesítmény feltárásáról, és

d) a keresztezés takarása előtt az üzemeltető értesítéséről.

(8) *  A (7) bekezdés a) pontja szerinti kijelölés helyességéért az üzemeltető a felelős. Az üzemeletető a kijelölés megtörténtét írásban rögzíti, a kijelöléssel érintett keresztezett létesítmény beazonosítására alkalmas 
módon. A kijelölés úgy is teljesíthető, hogy a fővállalkozó kivitelező a kijelölést az üzemeltetőtől megrendeli. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező viseli”

9 VÉDELMI FEJEZETEK

9.1 Biztonsági és Egészségvédelemi Tervfejezet
A terv a vonatkozó előírások, szabványok és szabályzatok betartásával készült. A kivitelezés során szigorúan megtartandók, a 1/1980.XI.23. BM. TOP rendelet, az engedélyezők előírásai, jelen terv, valamint az összes ide vonatkozó itt tételesen fel nem sorolt törvény, rendelet, szabvány, szabályzat és utasítás.

A munkavégzés során szigorúan be kell tartani minden munka és balesetvédelmi utasítást, rendeletet, szabványt, és szabályzatot. A tervezett hálózat kivitelezése során az alábbiakra kell fokozott figyelmet fordítani! A megépült rendszerre vonatkozó munkavédelmi minősítésnek, valamint az általános munkavédelmi előírásoknak való megfelelést ellenőrizni szükséges és arról jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell továbbá az ellenőrzés során mért vagy tapasztalt jellemzőket és értékeket.
9.1.1 A terv készítésénél figyelembe vett munkavédelemmel kapcsolatos főbb szabványok, törvények, rendelkezések
	MSZ 14399:1980
	Technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasítások munkavédelmi követelményei

	MSZ 17304:1983
	Munkavédelem. Robbanásbiztonság általános követelményei

	MSZ 17305:1983
	Munkavédelem. Anyagmozgatási munkák általános biztonsági követelményei

	MSZ 28001:2008
	A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere (MEBIR). Követelmények (BS OHSAS 18001:2007)

	MSZ EN 50286:2002
	Villamosan szigetelő védőruházat kisfeszültségű berendezésekhez

	MSZ EN 50321:2002
	Villamosan szigetelő lábbeli kisfeszültségű villamos berendezéseken végzendő munkákhoz

	MSZ EN 50274:2002
	Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. Áramütés elleni védelem. Védettség veszélyes aktív részek véletlen, közvetlen érintése ellen

	MSZ EN 50365:2002
	Villamosan szigetelő védősisak kisfeszültségű villamos berendezésekben való használatra

	MSZ EN 61140:2003
	Áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonatkozó közös szempontok (IEC 61140:2001)

	MSZ 2364-200:2002
	Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 826. kötet: Épületek villamos berendezéseinek létesítése (IEC 60050-826:1982 + A1:1990 + A2:1995 + A3:1999)

	MSZ 2364-420:1994
	Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. A villamos berendezés hőhatása elleni védelem

	MSZ 2364-430:2004
	Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika. 43. kötet: Túláram védelem (IEC 60364-4-43:1977 + A1:1997, módosítva)

	MSZ 2364-450:1994
	Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Feszültségcsökkenés-védelem

	MSZ 2364-460:2002
	Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika. 46. kötet: Leválasztás és kapcsolás (IEC 60364-4-46:1981, módosítva)

	MSZ 2364-473:1994
	Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Túláram védelem alkalmazása

	1993. évi XCIII. Törvény
	A munkavédelemről

	5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet
	a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

	1996. évi LXXV. törvény
	a munkaügyi ellenőrzésről.

	253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
	az országos településrendezési és építési követelményekről 

	2/1998. (I. 16.) MüM rendelet
	a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről.

	3/2002.(II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 
	a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről.

	4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet
	Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

	14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet
	a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről.

	18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet
	az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

	65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 
	a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről.

	66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet
	a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről 

	284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
	a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

	529
	Távközlési Munkavédelmi Szabályzat

	
	………… (GT) Munkavédelmi szabályzata


9.1.2 A terv készítésénél figyelembe vett a túlfeszültség védelemmel, valamint vezetékes hálózatok, és egyéb közművek megközelítésével kapcsolatos főbb szabványok, rendeletek

	MSZ EN 61643-21:2001
	Kisfeszültségű túlfeszültség-levezető eszközök. 21. rész: Távközlési és jelzőhálózatokhoz csatolt túlfeszültség-levezető eszközök. Működési követelmények és vizsgálati módszerek (IEC 61643-21:2000 + 2001. évi helyesbítés)

	MSZ EN 61643-21:2001/A1:2009
	Kisfeszültségű túlfeszültség-levezető eszközök. 21. rész: Távközlési és jelzőhálózatokhoz csatolt túlfeszültség-levezető eszközök. Működési követelmények és vizsgálati módszerek (IEC 61643-21:2000/A1:2008, módosítva)

	MSZ EN 50468:2009
	Távközlési bemenettel ellátott berendezések légköri eredetű túlfeszültségekkel és túláramokkal szembeni ellenálló képességének követelményei

	MSZ HD 60364-1:2009
	Kisfeszültségű villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, általános jellemzők elemzése, fogalom meghatározások

	MSZ HD 60364-4-41:2007
	Biztonság. Áramütés elleni védelem

	MSZ HD 60364-4-443:2007
	Légköri vagy kapcsolási túlfeszültségek elleni védelem

	MSZ HD 60364-5-534:2009
	Leválasztás, kapcsolás és vezérlés. Túlfeszültség-védelmi eszközök

	MSZ 1585:2012
	Villamos berendezések üzemeltetése - Erősáramú hálózat megközelítésekor és keresztezésekor betartandóak

	MSZ 7487:2021
	Közművezetékek elrendezése

	MSZ 13207/2020
	0,6/1kV-tól 20,8/36kV-os Kábelfektetésre, terhelésre vonatkozó előírásai

	MSZ 50110-1; -2; -3 
	Feszültségmentesítések

	MSZ HD 60364-4-41:2007
	Kisfeszültségű villamos berendezések biztonsága, áramütés elleni védelem

	MSZE 19410:2007
	Villamosenergia-rendszerek vezetékes távközlési létesítményekre gyakorolt elektromágneses indukáló hatása

	MSZ 13200-1
	Távközlési összeköttetések védelme nagyfeszültségű hálózat káros hatásai ellen. A befolyásolás fogalmai és megengedett értékei

	MSZ 13200-2
	Számítási és mérési módszerek

	MSZ 17-002
	Vezetékes távközlési összeköttetések védelme légköri túlfeszültségek hatása ellen 

	MSZ 17-101-39
	Távközlési fogalmak. Hálózat- és berendezés-védelem

	MSZ 17200-2 /1999
	Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 2. rész: Vasutak 

	MSZ 17200-3 /1999
	Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 3. rész: Utak, hidak, felüljárók, aluljárók, alagutak

	MSZ 17200-5 /2000
	Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 5. rész: Távközlő létesítmények

	MSZ 17200-6 /2002
	Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 6. rész: Erősáramú kábelek és szabadvezetékek, villámhárító berendezések, földelési rendszerek 

	MSZ 17200-7 /2000
	Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 7. rész: Csővezetékek

	MSZ 17200-8 /2003
	Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 8. rész: Épületek, műtárgyak, sajátos építmények

	MSZ 17128-1, -2, -3
	Távközlési hálózatok védettségéről

	MSZ 17-203-4
	Vezetékes távközlési hálózatok és a kiszolgáló személyzet védelme a villamosított vasútvonalak és a nagyfeszültségű hálózat indukáló hatásai ellen

	MSZ 17-214/1992
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9.1.3 A terv készítésénél figyelembe vett legfontosabb utasítások és jogszabályok
Áramszolgáltató villamos hálózatokat üzemeltető területileg illetékes munkaszervezeteinek kiemelten fontos utasításai. 

4/1981.(III.1.) KPM - IpM együttes a nyomvonaljellegű építmények rendelet keresztezéséről és megközelítéséről.

9004/1982.(Közl. Ért. 16.) KPM - IpM a nyomvonal jellegű építmények együttes közleménye keresztezésének műszaki követelményeire vonatkozó általános érvényű hatósági előírások (szabályzatok) közzétételéről. 

8/2001.(III.30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki- Biztonsági Követelményei Szabályzat hatálybalépéséről.

4/2002. (II. 20.) SzCsM – EüM együttes rendelet „Közös Oszlopsoros Erősáramú és Fémmentes Hírközlő Hálózatok Irányterv”. 
122/2004. (X. 15.) GKM rendelet a Villamosmű Biztonsági Övezetéről 

Ha bármely szabványt, utasítást stb. valamely okból betartani nem lehet, akkor ezt az építési naplóban rögzíteni kell és az ok megszüntetéséig azon a területen a munkát, szüneteltetni kell. Ha a munka folytatásához a terv módosítása szükséges azt a tervező és beruházó együttes bejegyzése alapján kell végrehajtani.

Amennyiben munkavégzés során valamilyen okból balesetveszélyes helyzet áll elő, a munkát azonnal le kell állítani, a dolgozókat, eszközöket biztonságba kell helyezni. A veszélyhelyzet megszűnéséig a területet le kell zárni.
Építési munkát csak munkavédelmi és balesetelhárítási oktatásban részesült dolgozók végezhetnek, gépeket csak megfelelő jogosítvánnyal rendelkező dolgozók kezelhetnek.
Az építési tevékenység megkezdése előtt a felelős műszaki vezető, vagy az általa kijelölt személy gondosan ellenőrizze a munkavédelmi eszközök meglétét és állapotát.

Létesítést csak az áramszolgáltató által jóváhagyott kiviteli terv birtokában lehet elkezdeni!

a) FAM munkavégzés és feszültség közeli munkavégzés esetén szalagrögzítéses technológia nem alkalmazható!
b) ADSS vezeték felcsapódásából keletkező villamos veszélyre nem kell számítani.

c) Fémet tartalmazó szerelvény elhelyezésénél villamos veszélyre kell számítani!
d) Fémet tartalmazó vezeték felcsapódásából keletkező villamos veszélyre kell számítani!
e) Oszlopon végzett munkáknál MSZ 1585 8.100.2.4.1 és 8.100.2.4.3 két személy szükséges. Egyiknek mindig a földön kell ellátni a felügyelő feladatát.

f) 14/2004 FMM rendelet szerint az oszlopon dolgozót biztosítani kell a leesés ellen, a munkavégzés és a fel-lejutás alatt egyaránt. A módszert a rendeletnek megfelelően a beavatkozó munkaadó válassza meg. Ajánlatos a létrás technológia, mivel a madárvédelem miatt a tartóoszlopok keresztkarjai burkolatot kapnak (országos program) és a méret miatt a vezetőköteles zárkapcsos rudas megoldás ellehetetlenül. Rácsos szerkezetű vasoszlopokon a létra nem alkalmazható. Ebben az esetben az „Y” kötelet kell alkalmazni.

g) Az erősáramú rendszer földzárlatos üzeme alatt az oszlopokon tartózkodni veszélyes. 
Ezért a gyengeáramú szerelőcsoport és az áramszolgáltató diszpécserközpontja között állandó telefonos kapcsolat szükséges az esetleg fellépő földzárlatok miatti azonnali munkaterületről való levonulás elrendelése végett.

h) Tilos villámlásos, viharos időjárásban oszlopon tartózkodni!

i) Ha az oszlopmászás létrával történik, olyan létrát kell alkalmazni, amely biztosítja a zuhanás elleni védelmet is, vagy külön felszerelt leesés gátlót kell használni.

j) Az irányterv vas-és betonoszlopokon lévő hálózatot tartalmazza. Ennek megfelelően alapvetően létrás mászástechnika alkalmazható. A zuhanás elleni védelmet egyéb mászástechnika alkalmazása esetén is folyamatosan biztosítani kell.

9.1.4 Létesítésre vonatkozó szabályok
9.1.4.1 KIF és KÖF vezetéktől tartandó távolságok

Oszlopon a hírközlő rendszer vezetékének –ideértve az előfizetői csatlakozó vezetékeket is –és kezelési helyeinek legkisebb távolsága KIF hálózat legközelebbi (általában a legalsó) áramvezetőjétől mérve:

4. KIF csupasz szabadvezeték esetén: legalább 0,9 méter javasolt 1,2 méter.
5. KIF szigetelt szabadvezeték esetén: legalább 0,6 méter javasolt 0,9 méter.
6. KÖF csupasz szabadvezeték esetén: legalább 2,0 méter legyen.

7. KÖF szigetelt szabadvezeték esetén: legalább 1,5 méter legyen.

A legkisebb távolság a hírközlő rendszernek a szabadvezetékhez legközelebb lévő elemétől mérten értendő. 
Oszlopközben a hírközlő vezeték és a legközelebbi (legalsó) KIF szabadvezeték közötti legkisebb távolság:

· Csupasz szabadvezeték-hálózat esetén: legalább 0,9 méter legyen.

· Szigetelt szabadvezeték-hálózat esetén: legalább 0,6 méter legyen.

Rajzi melléklet: ……………………………………………………………………………………………
9.1.4.2 Feszültség alatti munkavégzés (FAM) 

Feszültség alatti munkavégzés (MSZ 1585:2001 3.4.4) 

Minden olyan munka, amelynek során a munkát végző személy testrészével, szerszámmal, szerkezettel, védő-vagy segédeszközzel feszültség alatt álló részeket érint, vagy veszélyes övezetbe hatol. 

1,5m távolságon belül csak FAM tevékenységgel lehet munkát végezni az erősáramú hálózat feszültség alatti állapota esetén!

FAM technológia esetén a gyengeáramú tartószerkezeteket olyan távolságra kell (pl.: 2 méter alá) a feszültség alatt álló részektől elhelyezni, hogy az alkalmazott szerelési technológiával a munkavégző ne kerüljön az 1,5 m-es veszélyességi övezetbe és a munkát biztonságosan el lehessen végezni. 

FAM tevékenységet csak Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő képzettséggel rendelkező személyek végezhetnek!

Feszültség-közelben végzett munkához, felügyelet ellátásához mindig eggyel több dolgozót kell kiküldeni, mint ahányan dolgoznak.

A KIF hálózat tartószerkezetén feszültségmentesítés nélkül csak akkor és úgy végezhetnek munkát, ha a munkavégzés során a munkát végző személyek az erősáramú vezetékek veszélyes közelségének határán belülre nem nyúlnak, vagyis szigetelt szabadvezeték esetén 0,3 méter, csupasz szabadvezeték esetén pedig 0,9 méter távolságnál közelebb sem testrészeikkel, sem az általuk mozgatott szerszámmal, eszközzel, tárggyal nem kerülnek a tartószerkezeten rögzített bármelyik erősáramú vezetékhez.

Amennyiben a munkavégzés során a védőtávolságok betartása nem biztosítható, akkor az illetékes KIF hálózat üzemeltetőjétől meg kell kérni a feszültségmentesítést.

9.1.4.3 Feszültség mentesített hálózat alatti munkavégzés


Feszültségmentes munkavégzés (MSZ 1585:2001 3.4.8) 

A villamos veszély elhárítására szolgáló minden intézkedés végrehajtása után a feszültségmentes és kisütött villamos berendezésen végzett munka.

Amennyiben az építés technológiája biztosítja az erősáramú vezeték veszélyes közelségén kívül történő munkavégzést, akkor az alábbi szerelési műveletek - a KIF hálózat üzemeltetőjével történő előzetes egyeztetés kötelezettsége mellett - feszültségmentesítés nélkül végezhetők:
· Szigetelt KIF hálózaton a GYR rögzítő szerelvényeinek felszerelése, a KIF hálózat érintésvédelmi rendszerébe történő bekötés nélkül, függetlenül a rögzítés módjától (csavaros vagy szalagrögzítés)

· Csupasz KIF hálózaton a GYR rögzítő szerelvényeinek felszerelése a KIF hálózat érintésvédelmi rendszerébe történő bekötés nélkül, amennyiben felszerelésük nem szalagrögzítéses technológiával történik;

· Fémmentes vezeték (optikai kábel) felszerelése;

· A felszerelt vezetékek kötegelése;

· A II-es érintésvédelmi osztályba tartozó berendezések felszerelése, melyeket nem kell bekötni az erősáramú hálózat érintésvédelmi rendszerébe;

· A létesült GYR távközlési szempontú bemérése;

· Előfizetői csatlakozások kezelése, be- és kikötése.

· A GYR szerelvényeinek a KIF hálózat érintésvédelmi rendszerébe (EPH) való bekötését csak a KIF hálózat hálózatüzemeltetéssel megbízott társasága által megbízott minősített kivitelező munkavállalói végzik!

· Csak feszültségmentesítés mellett végezhető szerelési műveletek:

· A GYR rögzítő szerelvényeinek KIF hálózat érintésvédelmi rendszerébe történő bekötése minősített kivitelező által;

· A GYR mindazon berendezéseinek felszerelése és az erősáramú hálózat EPH rendszerébe történő bekötéseinek előkészítése, amelyek l-es érintésvédelmi osztályba tartoznak és nem a tartószálon, sodronyon, kerülnek rögzítésre (erősítők, csatolóelemek stb.);

· Fémes vezetőanyagot tartalmazó vezetékek (fém tartószálas optikai és koaxiális kábelek) felszerelése és a tartószál, sodrony folyamatossá tétele, valamint bontása, leszerelése;

· A GYR rögzítő szerelvényeinek cseréje
9.1.5 Elektromos hálózatok megközelítése, keresztezése

· Tekintettel arra, hogy a tervezett nyomvonal megközelít, keresztezi az erősáramú elektromos hálózatot az építési munkálatok megkezdése előtt 15 nappal szakfelügyeletet kell kérni az …………………………….………… (illetékes áramszolgáltató). regionális központjától, a kezelői hozzájárulásban foglaltak szerint.

· A kezelői hozzájárulásban foglaltaktól eltérni szigorúan TILOS!

9.1.6 Szervezési feltételek

· 1,5 m távolságon belül csak FAM tevékenységgel lehet munkát végezni az erősáramú hálózat feszültség alatti állapota esetén az MSZ 1585 3.4.5.101. szerint ide tartozik az a munkavégzés is, amelynél a közelítési övezetbe szerszámával, munkaeszközével behatol, vagy ezt csak fokozott figyelemmel tudja elkerülni. Mivel az építés alatti 
munkaműveletek olyanok, hogy ebben a 2 - ​1,5 m tartományban elhelyezett kábel esetén a dolgozó behatol a veszélyességi övezetbe, hagyományos technológiával csak feszültségmentesített állapotban végezhető a munka. 

· Az oszlopon csak addig szabad tartózkodni, amíg a földről felügyelet van. Csoportos munka esetén egy felügyelő több oszlopot is felügyelhet.

· Oszlopon végzett munka idején az oszlop tövénél csak az oszlopon dolgozó segítésének időtartamára szabad tartózkodni, de csak akkor és addig, amíg a két dolgozó közt közvetlen szóbeli és szemmel tartási kapcsolat van.

· Felsővezeték-tartó oszlopon munkát végezni csak a vontatási feszültség kikapcsolása után, a szakasz mindkét végének földelése mellett szabad. Az üzemeltető belső utasításaiban előírt egyeztetéseket el kell végezni.
· Kivitelezőnek az előírt hatóságok és az áramszolgáltató részéről jóváhagyott kiviteli tervvel be kell jelenteni igényét az erősáramú hálózat üzemeltetőjéhez.

· A gyengeáramú munkavégzők kötelesek a feszültségmentes területen belül tartózkodni és munkát végezni, amit az áramszolgáltatónak PIROS zászlókkal és figyelmeztető felirattal meg kell jelölni.

· A feszültségmentes munkaterületet, a gyengeáramú munkát végző csoport vezetőjének írásban kell átvenni, majd levonulás után írásban átadni. A csoport tagjait ki kell oktatni a terület határairól és a veszélyekről.

9.1.7 Személyi feltételek:

· Szerelők képesítése az MSZ 1585 4.2.101. szerint III. csoport. A csoportvezető képesítése IV/b. Az oktatás tematikája az áramszolgáltatók egyetértésével állítható össze és a vizsgán képviselőjüknek jelen kell lenni. Az így kiadott minősítést Magyarország területén minden áramszolgáltatónak el kell fogadni.

· Munkát csak munkavédelmi, technológiai, tűzvédelmi oktatásban részesült és foglalkozás egészségügyi orvosi vizsgálaton részt vett egészségileg alkalmas dolgozó végezhet.

· Oszlopra csak olyan személynek szabad felmásznia, aki arra ki van képezve, a mászás 
megkezdésekor felvette a szabványos testhevederzetet, és a magával vitt szerszámokat leesés ellen megfelelő módon biztosította. 
· A szerelvényeket, munkadarabokat kötélen kell felhúznia a munkaállás elfoglalása után a földön lévő kiszolgáló személy segítségével.

Fel és lemászás közben a zuhanás gátlót kell használnia!

A munkavégzés teljes ideje alatt a munkaövvel ki kell kötnie magát az oszlophoz. Ezt a kikötést csak arra az időre szabad kioldania, ami alatt munkát nem végez, hanem csak az elhelyezkedésre, illetve a mászásra figyel. 

A zuhanás gátlónak állandóan becsatolt helyzetben kell lenni!
9.1.8 Tárgyi feltételek:

· 1 db / fő hevederrel egybeépített munkahelyzet beállító derék öv 

· 1 készlet felépíthető típusú létra / (munkát végző páros) zuhanásátlóval és munkaállással ellátva.

· 1 db / (munkát végző páros) biztonsági hevederezett zuhanás gátlóval („Y” kötél Vasoszlop esetén) 

· 1 db / fő fejvédő sisak (téliesített) láthatóságot biztosító védőmellény (közúton vagy annak közvetlen közelében végzendő munkák esetén) 

· 1 pár /fő Villanyszerelő védőcipő (szükség esetén villanyszerelő gumicsizma) 

· 1 pár / fő munkakesztyű, mechanikai védelemre

· 1 db / fő Mechanikai sérülés elleni védőszemüveg (szükség esetén) 

· A vezetékek tárolásához és terítéséhez szükséges dobok és állványok 

· Vezeték megfogó szerkezetek. Csigasor, kézi működtetésű feszítők

· Szalagfeszítő-vágó szerszám 

· Széles szalag táskában a derékövre rögzítve 

· A kivitelezőnek rendelkeznie kell a „Fényvezető légkábel (ADSS) telepítési irányelvei” belső utasítással. Amely részletesen szabályozza a kivitelezési technológiát, ami nem állhat ellentétben ezen irányterv biztonsági előírásaival
· Lézerveszély jelző tábla.

· Rovarirtó spray 

Oszlopon dolgozni csak kifogástalan állapotú mászó övvel szabad. A pályán és annak közelében végzett munkánál a narancssárga figyelemfelkeltő védőmellényt és sapkát viselni kell.

A kézi szerszámok, amelyek csak törpefeszültségűek lehetnek, mindig jó minőségűek legyenek; kopott, hibás szerszámot haladéktalanul ki kell selejtezni. Különös gondot kell fordítani a létrák, szükség szerinti állványozások épségének ellenőrzésére. Különleges testhelyzetet igénylő munkavégzőket váltani kell.
Az egyéni védőfelszerelést a dolgozó maga köteles karbantartani és annak állapotát is ellenőrizni!
A pályán és annak közelében végzett munkánál a narancssárga figyelemfelkeltő védőmellényt és sapkát viselni kell.
9.1.9 Munkaterület biztosítása

A munkaterület elzárását a jármű- és a gyalogosforgalom elől a jóváhagyott munkahely szervezési és a mellékelt forgalomkorlátozási terv szerint kell elvégezni. Belterületen az önkormányzat közterület használati engedélye szerint kell eljárni. Az engedély beszerzéséről és a munkaterület átadásról a felelős műszaki vezető gondoskodik.

A munkálatok során a KRESZ és az érvényben lévő Útügyi Műszaki Előírások (pl: Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása) ide vonatkozó utasításai szigorúan betartandók!
Utak keresztezésénél és úton végzett egyéb munkáknál a figyelmeztető sárga mellény használata kötelező!

9.1.10 A kivitelezés főbb szakaszaival kapcsolatos munkavédelmi szempontok figyelembevétele

9.1.10.1 Munkaterület biztosításánál
· Elkorlátozás, forgalomterelés, útlezárás, jelzőlámpák,
· Munkahelyi szállítás, anyag, munkagépek tárolása,
· Gyalogosok, járművek, létesítmények, zöldövezet stb. védelme
· Az alépítményes szakaszok gáz mentesítésének vizsgálata
9.1.10.2 Földmunkáknál, építésnél
· Kitűzések, feltárások,

· Talajféleségek meghatározása, földfejtési módok,

· Munkaárok méreteivel és a talaj állékonyságával összefüggő dúcolási módszer,

· Víztelenítés,

· Zsaluzások és bontások,

· Csőfektetés,

· Közművek, műtárgyak, utak, (sínpályák) megközelítése, keresztezése (szakfelügyelet)

· Épületbe történő bevezetés, építés

· Elosztó telepítése,

· Betonozás,

· Föld visszatöltés, tömörítés, földelszállítás,

· 10 KV-os kábelek építése mellett MSZE 19410:2007 előszabvány szigorúan betartandó

9.1.10.3 Kábelbehúzásnál, szerelésnél
· Dobállítási helyek biztonságos kijelölése,
· A csörlő biztonságos elhelyezése és működtetése (csak képzett gépszerelő!)
· Szükséges létszám, kifogástalan szerszámok, eszközök biztosítása
· Behúzás csak közvetlen vezető jelenlétében!
· Érkötőgéppel történő szereléseknél a biztonsági előírások figyelembevétele, betartása,
9.1.10.4 Kábelépítéssel és szereléssel kapcsolatos munkavédelmi szempontok figyelembevétele

· A kábeldobot megfelelő helyre kell állítani. A dob forgatásához és a sodronykötél kezeléséhez kézvédőt kell a dolgozók részére biztosítani.

· A kábelhúzásánál a dobemelőt az elmozdulás ellen megfelelően rögzíteni kell. Téglát, vagy törékeny tárgyat kitámasztásra alkalmazni nem szabad.

· A munkavezető köteles a munkát biztonságos módon megszervezni, a szükséges létszámról és kifogástalan szerszámokról, eszközökről gondoskodni, 
ellenőrizni a berendezések és felszerelések használatát, a munkavédelmi utasítások betartását.

9.1.11 Hírközlő kábel építésre vonatkozó általános szabályok.

· A munkafolyamatban előírt technológiai utasításokat be kell tartani!

· Erősáramú kábelek, szerelvények közelében való munkavégzésnél a vonatkozó biztonsági előírásokat szigorúan be kell tartani!

· Az optikai vonalszakaszon történő munkavégzésnél a fényvezető szálak esetleges töréséből és ezek bőrbehatolásából eredő sérülések elleni védekezésen /védőruha és kesztyű, zárt cipő/ túl figyelembe kell venni a lézerfény, tulajdonságaiból eredő veszélyeket is, melyeknek leginkább a szem és a bőr van kitéve.

· Az átviteli rendszereknél használt fényforrások kimenő teljesítménye általában a veszélyes érték alatt marad, ám néhány mérőberendezés tartalmaz olyan lézerforrást, melynek teljesítménye a végberendezésénél nagyobb is lehet.

· Az előzőek miatt alapvető biztonsági előírás bármely fényvezető rendszerrel dolgozók számára, hogy: fel kell tüntetni a „Lézerveszély”-t jelző feliratot!
· Fokozott pontossággal kell eljárni, a szálak kezelésében. Minden szálvéget, leesett darabot össze kell gyűjteni és el kell távolítani a munkaterületről.

· Fényvezető kábel építése során - a nagy távolságok és a több helyen végzett munka miatt - rádiótelefont kell használni. Fényvezető szál hegesztésénél a hegesztő-készülék kezelési utasítását pontosan be kell tartani!
· A fényvezető szál mérésénél kilépő fény nem a látható hullámhossz tartományban van, az emberi szemre és bőrfelületre veszélyes lehet.

· A szem esetében a minimális biztonsági távolság 100 mm, a bőr esetében 10 mm.
· Építés során keletkező optikai kábel szálvégek begyűjtésére, fokozottan oda kell figyelni, elkülönítve kell elszállításig deponálni.

9.1.12 Építmények védelme, megközelítése kábelépítési munkáknál
· A kivitelezés során az építmények állagának megőrzésére, az egyenlőtlen süllyedések megelőzésére különös gondot kell fordítani. 

· A nyomvonal mentén lévő építmények, közművek egyéb létesítmények védelme érdekében a vonatkozó MSZ és KPMSZ szabványokban foglaltakat, a kivitelezésre vonatkozó összes érvényben lévő előírást, utasítást szigorúan be kell tartani!
· A talaj állékonyságát figyelembe véve az átlagosan 1,00 méternél nem mélyebb munkaárok dúcolását nem irányoztuk elő. Az 1,2 m vagy útátfúrásnál ennél mélyebb munkaárok esetén a kézi földmunka végzésekor a felelős építésvezető határozza meg a dúcolás szükségességét. Az árok kiemelésénél gondosan kell ügyelni arra, hogy a lejtős terepen hosszabb, egybefüggő szakaszokat nem szabad kiemelni, mivel esőzés esetén a lezúduló víz nagymérvű, káros alámosódásokat okozhat.

· A burkolatlan területen az utólagos erózió elkerülésére 10%-nál meredekebb lejtő esetén 25 m-ként a munkaárokban 1 m hosszban beton visszatöltést kell alkalmazni.

· Alap nélküli létesítmények mellett végzett árkolási munka előtt különösen fontos, hogy az esetleges víznek a munkaároktól való elvezetését biztosítsák. Amennyiben a terep adottságai miatt erre nincs lehetőség, a munkaárok gyors víztelenítését biztosítani nem lehet, a munkaárkot erős tömörítéssel azonnal vissza kell tölteni.
· Amennyiben az alépítmény alapsíkjának figyelembevételével a tervezett alépítmény hálózat nem lenne biztonságos távolságra az épülettől úgy a földmunkát csak az épület állékonyságának biztosítása után, lehet megkezdeni!

· Ebben az esetben a szükséges biztosítási munkák a tervező, a kivitelező és a helyi önkormányzat műszaki osztálya bevonásával lefolytatandó helyszíni szemlén kerülnek meghatározásra.

· Az épületek és kerítések alapozási síkja nem ismeretes. Az MSZ 7487. sz. szabványban előírtak szerint a 45° -os csúszásalapot az alépítmény nem érintheti!

· Felhívjuk a figyelmet az IKP MSZ-P 101. 63. KP MSZ-P 101.31-65. sz. /001/ és az utóbbi helyett kiadásra került Vezérigazgatói utasításban foglaltakra is.

· Természetesen ezeken, szabványokon kívül a kivitelezésre vonatkozó összes érvényben lévő előírást, szabványt, utasítást, biztonsági előírást szigorúan be kell tartani. A helyszíni feltárások által szerzett adatokat figyelembe véve, az alap nélküli létesítmények közelében a KP MSZ-P 101. 31. 65. sz. szabvány 5. 22. pontjában foglaltakat is szigorúan be kell tartani.

· Idézet a szabványból:

’’Alap nélküli létesítmények (kerítés, ház stb.) mentén húzódó nyomvonal kialakítása fokozott elővigyázatosságot igényel. Ilyen a munkaárok belső falsíkja távolságának a létesítménytől minimálisan egyeznie kell a fektetés mélységével. Ez azt jelenti, hogy pld. a 0, 8 m-es árok mélységénél a munkaárok belső oldalsíkja 0, 8 m-re legyen a ház, a kerítés falsíkjától”.

· A kivitelezés megkezdése előtt az alapozás síkját, illetve pontos helyzetét legalább két helyen, feltárással kell meghatározni.

· A munkaárok víztelenítéséről is gondoskodni kell és a föld visszatöltést a lehető legrövidebb időn belül el kell végezni, erős tömörítéssel.

· A szilárd burkolatok bontását légkalapáccsal irányoztuk elő. A bontásnál a balesetvédelmi óvórendszabályok betartására különös gonddal kell ügyelni.

· A kivitelezés csak az összes engedélyező szerv és hatóság által jóváhagyott terv alapján készülhet. A jóváhagyott terv egy sorozatának állandóan a helyszínen kell lennie.
· A kivitelezést és a fenntartást csak szakképzett és egyéni védőfelszereléssel rendelkező személyek végezhetik. Az általunk tervezett létesítmény önmagában nem képez baleseti és veszélyforrást.

9.1.13 Baleset esetén betartandó előírások

· Ha valakit áramütés és baleset ér, késedelem nélkül meg kell kezdeni az elsősegélynyújtást, mesterséges lélegeztetést, illetve szívmasszázst kell alkalmazni és egyidejűleg mentőt kell hívni!
· Orvosi utasítás nélkül az áramütöttet két-három órán belül nem szabad elszállítani, mert még abban az esetben is pihenésre van szüksége, ha eszméletét nem vesztette el.

· Minden munkahelyen legyen
teljes
tartalmú, szükség szerint kiegészített, feltöltött mentődoboz. Villanyszerelői munkához tartalmát egészítsük ki ammóniapárnával (ájulttal való szagoltatásra) és égési sebekre alkalmas kenőccsel.

· A legkisebb balesetet is azonnal jelenteni kell a szerelésvezetőnek és a baleset tényét, idejét, az ellátás módját a balesetvédelmi naplóban rögzíteni kell.

· A vésésekből eredő áramütéses balesetek megelőzésére a feltételezhető elektromos vezeték nyomvonalát - külön szakterv alapján - figyelembe kell venni.

9.1.14 Egészségvédelemi előírások

A munkálatok megkezdése előtt gondoskodni kell az egészségvédelmi előírások betartásáról:

· a dolgozók számára biztosítani kell a kézmosás és a WC használat lehetőségét

· nyári melegben biztosítani kell a megfelelő
ivóvízellátást és a kánikula miatti munkaszüneteket,

· az ételek megfelelő tárolásáról, és az étkezési feltételek biztosításáról.

· télen, illetve hideg időben gondoskodni kell a munkavállalók megfelelő téli felszereléséről és melegedési lehetőségéről, valamint az érvényben lévő rendelkezések szerinti védőital (pl. Forró tea) biztosításáról,

· Elsősegélynyújtás céljára a vonatkozó rendelkezésekben előírt - hiánytalan tartalmú és megfelelő számú - mentődobozt kell biztosítani.

9.1.15 A munka befejezése utáni biztonsági feladatok

· A munkán dolgozó teljes személyi állományt számba kell venni, annak ellenőrzésére, hogy mindenki levonult-e a hálózatról.

· A kivitelezés befejezését követően a munkaterületet rendezett állapotban kell visszaadni. (Erről dokumentáltan nyilatkozni kell.)

· A munkavégzés során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat, elhasználódott munkaeszközöket a megbízottnak naponta össze kell gyűjtenie és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően tárolni, míg a szerződésben rögzített fél annak elszállításáról nem gondoskodik.
9.2 Tűzvédelemi Tervfejezet
A tűzvédelmi követelményeket az anyagok tűzveszélyességi osztálya, a kockázati egység kockázati osztálya, az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény mértékadó kockázati osztálya alapján kell megállapítani.

A létesítmény mértékadó kockázati osztálya: „AK” (Alacsony Kockázati)
[Az (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 3. táblázat alapján.]

Az ……………………………… (illetékes áramszolgáltató) területén a tűz elleni védekezés feladatait a vállalat Tűzvédelmi Szabályzata tartalmazza. Ezen Szabályzat hatálya kiterjed azokra az idegen munkavállalókra is, akik az ………………………………….. (illetékes áramszolgáltató) telephelyein, a vállalat által üzemben tartott berendezéseken munkát végeznek, a munkavégzésre vonatkozó tűzvédelmi kötelezettségeket a megrendelőnek és a kivitelezőnek keretszerződében kell rögzíteni. 

Ha a villamos hálózatszerelési tevékenység során alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére kerül sor, akkor erre a munkavégzésre engedélyt kell kiállítani. A tűzveszélyes tevékenység engedélyezésének rendjét az ……………………………………… (illetékes áramszolgáltató) Tűzvédelmi Szabályzata tartalmazza. 
A kivitelezést követően a kivitelezőnek szabványossági nyilatkozatban kell nyilatkoznia a kivitelezés során érintett tűzvédelmi előírások, szabványok betartásáról 

9.2.1 Szabadvezeték és kábel létesítése üzemanyagtöltő állomás, gázfogadó állomás és gázvezeték közelében 

Általános szabály a dohányzási és tűzgyújtási tilalom!
· A mindenkor érvényben lévő Tűzvédelmi Szabályzatok, előírások betartása kötelező, valamint az érvényben lévő típustervek, technológiai utasítások előírásait. 

· A hegesztés környezetében az éghető anyagokat el kell távolítani és a munkaterületet el kell keríteni. Fentiek a hivatkozott területeken általában nem megoldhatók. Vagy más kötési technológiát kell előírni (pld. Hideg zsugorkötés, csavaros kötőelem alkalmazása stb.), vagy a tűzveszéllyel járó munka tárgyát kell távolabb vinni, ha lehetséges. 

· Minden tűz-és robbanásveszélyes anyagot tárolni, szállítani csak az idevonatkozó biztonsági előírások betartása mellett szabad.

· Mindenképpen egyeztetni kell a tűzveszélyes létesítmény üzemben tartójával a biztonsági távolság, és többlet műszaki előírások tekintetében, a munka megkezdése előtt! Ha mégis elkerülhetetlen: Fokozott figyelmet kell fordítani az izzó fémrészek visszahűtésére. A hegesztés időtartamára 2 db 6 kg-os porral oltót kell készenlétben tartani. Üzemanyagtöltő állomásnál a veszélyességi övezettől 10 m-re lehet kábelmassza melegítést végezni, tűzoltó eszköz helyszínen tartása mellett. A gázfogadó és - szállító létesítmények közelében végzett hegesztésnél meg kell győződni a környék gázkoncentrációjáról. A kábelmasszát csak talajfelszínen szabad melegíteni, a veszélyességi övezet, a szélerősség és szélirány figyelembevételével. A munkavégzés idejére szakfelügyeletet kell kérni.
9.2.2 Fontosabb tűzvédelmi jogszabályok, rendeletek, szabványok, előírások: 

· A mindenkor érvényben lévő Tűzvédelmi Szabályzatok, előírások betartása kötelező.

· Minden tűz-és robbanásveszélyes anyagot tárolni, szállítani csak az idevonatkozó biztonsági előírások betartása mellett szabad.
· A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító járművön, valamint a mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító jármű rakodóterén dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad. 
· 
A járművek fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó rakományát a veszélyes mértékű felmelegedéstől, valamint az egyéb, tüzet vagy robbanást előidézhető veszélyektől védeni kell. 

· A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító járművön a járművezetőn és a járműkísérőn kívül más személy nem tartózkodhat.

· Ha a területen gázcsőhálózat található, az aknákba gázszivárgással kell számolni. Ezért a kábelaknákat és szekrényeket robbanásveszélyesnek kell tekinteni! Közelükben, vagy benntartózkodáskor dohányozni, nyílt lángot használni mindaddig tilos, míg erre alkalmas érzékelő berendezésekkel nem győződtünk meg ennek veszélytelenségéről. (CO, CO2, és földgáz jelenlétének műszeres vizsgálata. Lásd: Munkavédelmi fejezet).
· Gyúlékony, tűz-és robbanásveszélyes anyagokat a tűzveszélyességi fokozatnak megfelelően kell szállítani, raktározni, tárolni és felhasználni.

· Tárolás és raktározás során az erre vonatkozó általános tűzvédelmi előírásokat kell alkalmazni.

· Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges fokozottan tűz- vagy robbanás veszélyes vagy mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

· A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot - ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták forgalomba - a mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni.

· Zárt területen tűz-és robbanásveszélyes anyaggal történő munkavégzés esetén a folyamatos szellőztetést, természetes, vagy mesterséges úton biztosítani kell.

· Telephelyeken, anyagtárolásnál a közlekedési, kiürítési és menekülési utakat szabadon kell hagyni.

· Az épületek menekülési útvonalain fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetőek el, nem tárolhatóak. Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló, valamint a helyiség rendeltetésével összefüggő tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.

· Munkahelyeken, telephelyeken az éghető anyagoknak megfelelő alapanyagú (CO2, víz, homok, poroltó, halonnal oltó) tűzoltó felszerelést kell elhelyezni. Szükség esetén gondoskodni kell a megfelelő tűzérzékelőkről, tűzjelző rendszerekről.
· Földmunka végzése során talált robbanószerkezeteket tilos eltávolítani! A munkát azonnal le kell állítani, körül korlátozni, megjelölni és az illetékes HM szervet értesíteni! Helyszínre érkezésükig a munkaterületet őriztetni kell. Ilyen területen - szükség szerint- további műszeres kutatómunkát kell végezni.

· Tűzeseteket utólag is jelenteni kell.

· A munkahelyeken a dolgozókat rendszeres tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatást csak tűzvédelmi vizsgával rendelkező dolgozó végezheti.
· Amennyiben szükséges, kivitelező építse ki a villámvédelmet.

· Az alépítmények csöveinek lezárására nagy gondot kell fordítani (gáz elleni védelem, tömítések stb.).

· Tűz- és robbanásveszélyes anyagot tárolni, szállítani csak az idevonatkozó biztonsági előírások betartása mellett szabad.

· Gyúlékony, tűz- és robbanásveszélyes anyagokat a tűzveszélyességi fokozatnak megfelelően kell szállítani, raktározni és felhasználni. Tárolás és raktározás során az erre vonatkozó általános tűzvédelmi előírásokat kell alkalmazni. 

· Tűzveszélyes munkát csak "Tűzveszélyes munkavégzési engedély" birtokában szabad végezni. Ezt a munkát elrendelő vezető adja ki. A tűzveszélyes munkavégzési engedélyt láttamoztatni kell az Üzemigazgatóság illetékes tűzvédelmi vezetőjével.
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	54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
	2015.03.05-től az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat

	
	…. (GT) tűzvédelmi szabályzata


9.2.3 Fontosabb, nem szabványszerű előírások:

………………………………………………………… (illetékes áramszolgáltató) villamos hálózatokat üzemeltető területileg illetékes munkaszervezeteinek kiemelten fontos utasításai. 
Vagyonvédelem Kivitelezés során a munkaterületre lehetőség szerint csak a napi munkának megfelelő anyagokat kell kiszállítani, hogy felügyelet nélkül anyag a területen ne maradjon. Amennyiben ez nem valósítható meg, a helyszín adottságainak megfelelően bekerített, zárható területen kell a felhasználandó anyagok védelméről gondoskodni. 
· Minden tűz és robbanásveszélyes anyagot tárolni, szállítani csak az idevonatkozó biztonsági előírások betartása mellett szabad. 

· Gyúlékony, tűz és robbanásveszélyes anyagokat a tűzveszélyességi fokozatnak megfelelően kell szállítani, raktározni, tárolni és felhasználni. 
· Tárolás és raktározás során az erre vonatkozó általános tűzvédelmi előírásokat kell alkalmazni. 

· Telephelyeken, anyagtárolásnál a közlekedési és menekülési utakat szabadon kell hagyni. Munkahelyeken, telephelyeken az éghető anyagoknak megfelelő alapanyagú (CO2, víz, homok, poroltó,) tűzoltó felszerelést kell elhelyezni.

· A munkahelyeken a dolgozókat rendszeres tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatást csak tűzvédelmi vizsgával rendelkező dolgozó végezheti.

9.3 Tájvédelmi, Környezetvédelemi, Hulladékgazdálkodási és Örökségvédelmi fejezet
Tervünket a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével készítettük!
A hálózat tervezésében, fejlesztésében és kivitelezésében, valamint az üzemeltetésében és nyilvántartásában résztvevők alapvető feladata az ISO 9001 és az ISO 14001 szabványok alapján kidolgozott minőség és környezet politikai célok betartása.

A tervezett távközlési létesítmény önmagában sem a környezetre, sem a vele dolgozókra káros hatással nincs.

9.3.1 Natura 2000, helyi jelentőségű védett terület érintettsége

· A tervezett létesítmény sem Natura 2000 területet, sem helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint.

· Ha érint, a Terület kezelőjének előírásait kell figyelembe venni a tervezés során.

9.3.2 Munkaterület kialakítása

· Légkábel építésnél az oszlopok tövében, környezetében fokozottan figyelni, kell a létra, kábelek tisztaságára, hogy azokról a földbe káros, szennyeződés ne kerüljön.
· Munkaterületen anyagot, földet tárolni csak úgy szabad, hogy a csapadékvíz természetes elfolyása biztosított legyen. Ennek érdekében az összefolyókat csak úgy szabad letakarni, hogy föld ne juthasson bele, de a csapadékvíz szabadon eltávozhasson. 

· A kiemelt útszegélyek mellett a tárolt föld alatt műanyagcsővel, vaspadlóval csapadék tovább vezető csatornát kell kialakítani.
· Téli időszakban végzett munkálatoknál gondoskodni kell (átrakás, elszállítás), hogy hó ne keveredjen a földdel visszatöltés során.

9.3.3 Hulladékok kezelése elhelyezése

· Az kivitelezés, építéskor a környezetre ártalmas anyagokat biztonságosan kell tárolni, és jellegüknek megfelelő kezelésükről, illetve tárlóhelyre történő elszállításukról a kivitelezőnek gondoskodni kell!

· Ezeket az anyagokat kiszórni, kiönteni a területre, csatornába, nyílt vízfolyásba tilos! 

· Szállítás során a rakományt úgy kell elhelyezni, hogy az ne veszélyeztesse a szállítási útvonalat és környezetét.
9.3.4 Növényzetek védelme

· A tervezett építés fakivágást nem tesz szükségessé. 

· A munka során szükség lehet a nyomvonalba eső bokrok kivágására, melyek nem a terület rendeltetése kapcsán, hanem a természet által elfoglalva kerültek a nyomvonal részére kijelölt sávba. 

· A fák törzsét a kivitelezés megkezdése előtt szükség szerint deszka vagy más védelemmel kell ellátni. A védelmet a fa törzséhez rögzíteni nem szabad.

· Munkaárok a fák törzsét 50 cm-nél jobban nem közelítheti meg! Amennyiben munkaárok fás szárú növényt 6 m-nél jobban megközelít, a munkák folyamán a kivitelezőnek saját költségén a városi kertészettől vagy (Városgazdától) szakmai felügyeletet kell kérnie!

· Földmunka végzése során a fák 50 mm-nél vastagabb gyökereit elvágni nem szabad.

· A 20 mm és 50 mm közötti vastagságú elvágott gyökerek esetében merőleges, sík metszési felületet kell kialakítani, majd a felületet gyökeresedést serkentő anyaggal kell kezelni.  

· A fák törzsét a kivitelezés megkezdése előtt szükség szerint deszka vagy más védelemmel kell ellátni. A védelmet a fa törzséhez rögzíteni nem szabad.

· A fatörzstől mért 3 m-es sugarú körön belül eső nyomvonal szakaszon a gyökérzónában lévő föld kitermelését kizárólag kézzel szabad végezni. 

· A gyökereket óvni kell a huzamosabb kiszáradástól, ezért földdel kell takarni és be kell öntözni.

· A kivitelezés során az érintett füves-fás területek, virágoskertek, parkok állagát meg kell őrizni, a munkálatok befejezése után az eredeti állapotot helyre kell állítani (füvesítés). 

· A földkitermelésnél a felső termőréteget külön kell deponálni az alsó agyagos, törmelékes rétegtől, majd a visszatemetés során figyelni kell a megfelelő sorrendre.

· A virágokat és a kisebb növényeket földlabdával kell kiemelni, megfelelően tárolni, majd mielőbb visszaültetni.

· Közterület burkolatának építésénél és felújításánál a fás szárú növény töve körül legalább 2,25 m2 víz- és légáteresztő felületet kell hagyni. 
9.3.5 Talajszennyeződés elleni védelem
· A hálózatok kivitelezésekor aszfalttörmelék, betontörmelék keletkezik, melynek megfelelő tárolóhelyre szállításáról a kivitelezőnek kötelessége gondoskodni. Ezeket az anyagokat munkaterületen eltemetni TILOS!
· A kivitelezés technológiai folyamataikor keletkező hulladékok eltemetésre nem kerülhetnek.
A kivitelezőnek gondoskodni kell arról, hogy a talajra szennyező anyag, folyadék ne kerülhessen.
9.3.6 A környezetvédelemmel és örökségvédelemmel kapcsolatos fontosabb jogszabályok, szabványok:
	45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM
	Együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

	191/2009. korm. rend. 5. sz. mell.
	Építési hulladék nyilvántartó lap az építési tevékenység során keletkező hulladékhoz

	2012. évi CLXXXV.
	törvény a hulladékról

	72/2013. (VIII. 27.)
	VM rendelet a hulladékjegyzékről" tartalmazza az egyes hulladékok 3x2 jegyű számokkal jelzett EWC kód besorolását 2 számjegyű főcsoportok, ill. 2x2 jegyű alcsoportok alatt. Minden egyes EWC kódnál * jellel van jelezve, hogy veszélyes hulladéknak számít-e, vagy sem.

	309/2014. (XII. 11.)
	Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

	MSZ 20379:1999
	Természetvédelem. Nyomvonalas létesítmények és műtárgyaik tájba illesztése védett természeti területeken

	1995. évi LIII. Törvény
	Környezet védelmének általános szabálya

	80/2012. (XII.28.) BM. rendelet
	a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról

	57/2004 VIG ut.
	Az operatív környezetvédelmi működés keretének szabályozásáról

	39/2006. VIG. ut.
	Környezetvédelmi tevékenység szabályozása

	404
	Környezetvédelmi szabályzat


Az ……………………………………… (illetékes áramszolgáltató) működési területén a környezetvédelmi feladatokat a „Részvénytársaság Környezetvédelmi Szabályzata” tartalmazza. Ezen környezetvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed azokra az idegen munkavállalókra, kivitelezőkre is, akik az …………………………………… (illetékes áramszolgáltató) telephelyein, az ……………………………… (illetékes áramszolgáltató) által üzemben tartott berendezéseken munkát végeznek. 

Az idegen vállalkozásban végzett tevékenységek esetében a megrendelőnek és vállalkozónak, kivitelezőnek a környezet védelmével kapcsolatos kötelezettségeit a keretszerződésben kell rögzíteni. 
Kivitelezéskor különös gondot kell fordítani a talaj és termőföld védelmére. Törekedni kell a környezetbarát technológiák alkalmazására. 
Az országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területen csak a tájvédelmi szakhatóság által jóváhagyott jogerős környezetvédelmi engedély alapján lehet megkezdeni a kivitelezést, a környezetvédelmi engedélyben foglaltak maradéktalan betartásával. 

Kivitelezés után a talajszerkezetet és a természetes növénytakarót eredeti állapotának megfelelően helyre kell állítani. A munkaterületet rendezett és tiszta állapotban kell visszaadni rendeltetésének. A létesítmények építése, bontása, felújítása során törekedni kell arra, hogy az előidézett környezeti hatások ne okozzák a talaj termőképességének csökkenését. 

A 33/2000. (III. 17.) kormányrendelet értelmében 800 kg-nál több olajat tartalmazó villamos berendezés létesítése, felújítása vagy bővítése esetén a villamos berendezés alatt zárt vasbeton medencét kell kialakítani víz-és olajálló szigeteléssel.
Kivitelezéskor gondoskodni kell arról, hogy sem a felszíni, sem a felszín alatti vizek ne szennyeződjenek. 

9.3.7 A hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály:
	45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM
	Együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

	191/2009. korm. rend. 5. sz. mell.
	Építési hulladék nyilvántartó lap az építési tevékenység során keletkező hulladékhoz

	2012. évi CLXXXV.
	törvény a hulladékról

	72/2013. (VIII. 27.)
	VM rendelet a hulladékjegyzékről" tartalmazza az egyes hulladékok 3x2 jegyű számokkal jelzett EWC kód besorolását 2 számjegyű főcsoportok, ill. 2x2 jegyű alcsoportok alatt. Minden egyes EWC kódnál * jellel van jelezve, hogy veszélyes hulladéknak számít-e, vagy sem.

	309/2014. (XII. 11.)
	Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről


A munkavégzés során keletkeznek veszélyes és nem veszélyes hulladékok, melyek a következők lehetnek:
Nem veszélyes hulladékok: A hálózatok bontásából származó vezetékek, fém kábelösszekötők, szigetelők, armatúrák stb.

Új hálózatok építésekor a felszerelt elemek göngyölegei, a munkavégzés során eltávolított növényzet maradékai, vissza nem tölthető föld, betontörmelék, aszfalt törmelék stb. 

Veszélyes hulladékok: festékes rongy, hígítók, kábelmassza, olajos rongy, olajos kábelhulladék, műanyagos kábelhulladék, selejt fénycső, Hgl és Na fényforrások, kátránytelítésű oszlopok stb. 
· Az országos hatályú rendelkezések célja, hogy az építés során a környezetben a lehető legkisebb kár keletkezzen. A felelős tervező ennek biztosítására hívja fel a legnyomatékosabban a kivitelező figyelmét.

· Építés során minden környezetre ártalmas anyagot biztonságosan kell tárolni, későbbi elszállításáról gondoskodni kell. Ezeket az anyagokat csatornába, nyílt vízfolyásba, valamint a területen kiönteni, kiszórni tilos!

· A keletkezett hulladékok szakszerű tárolásáról, valamint az építési munka befejezése után azok elszállításáról a kivitelező köteles gondoskodni.
· Az FMV köteles bizonylattal igazolni a keletkezett hulladékok útját: Hol? Micsoda? Hová lesz elszállítva? Ha külső céggel történt szerződés a cég adatait, amennyiben a kivitelező telephelyére kerül szállításra akkor a telephely címét és hasznosítás jellegét 
(Újrahasznosítás, vagy az Építtető / Beruházó gondoskodik egy arra jogosult céggel kötött megállapodás alapján az elszállításról).
· Az építési terület aszfaltozott és betonozott utat nem érint, ezért ilyen nemű hulladék nem keletkezik! 
· A keletkezett kábel darabokat más területen felhasználjuk. A keletkezett kábelhulladék és műanyaghulladék ártalmatlanításra átadandó arra akkreditált szervezetnek. (a megfelel rész aláhúzandó).
· Az élővizek környezetében végzett munkáknál fokozott figyelemmel kell lenni arra, hogy vízbe ne kerüljön semmilyen szennyező anyag (műanyagcső darab, kábeldarab stb.).
· Munkaterületen anyagot, tárolni csak úgy szabad, hogy a csapadékvíz természetes elfolyása biztosított legyen. Ennek érdekében az összefolyókat csak úgy szabad letakarni, hogy a csapadékvíz eltávozhasson. Ezért kiemelt útszegélyek mellett tárolt föld alatt (vaspallóval, műanyagcsővel) csapadék továbbvezető csatornát kell kialakítani.

· A munkaterületen a munkavégzést követően nem maradhat semmilyen kábeldarab, kábelszerelési segédanyag, amely a környezetet szennyezné. Ezeket az anyagokat az illetékes önkormányzat által kijelölt lerakó helyre kell szállítani. Ugyancsak el kell szállítani az elektronikus hírközlési hálózat bontása során fölöslegessé vált anyagokat. Szállítás során a rakományt úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az ne veszélyeztesse a szállítási útvonalat és környezetét.

· A kivitelező részéről szigorúan betartandók a szakhatóságok és közműtulajdonosok e tárgyra vonatkozó előírásai.

· A kivitelezés során talált muzeális értékeket az illetékes múzeumnak haladéktalanul jelenteni szükséges.

· A további munkaütemezésről ilyen esetben a felelős beruházó és az illetékes múzeum szakembere által tartott konzultációt követően történjen döntés.

· A beruházással összefüggő bontási munkálatok elvégzésére a felelős tervező külön felhívja a kivitelező figyelmét.

· Terv szerinti kivitelezés esetén a környezetben károsodás nem keletkezik, környezetvédelmi óvintézkedésekre nincs szükség. A munkavégzés során észlelt minden olyan rendellenesség ellen, amelynek környezetszennyeződési vagy környezetkárosító hatása van, hatékonyan fel kell lépni.
· Építés során keletkező optikai kábel szálvégek begyűjtésére, fokozottan oda kell figyelni, elkülönítve kell elszállításig deponálni, tárolni egy arra kijelölt helyen. Deponálást követően át kell adni a megbízott akkreditált cégnek, (szervezetnek) megsemmisítés, ártalmatlanítás céljából.
Üzleti kapcsolatban állunk az alábbi hulladék felvásárlókkal:
…………………………………………………………………………………………...
Telephely címe: …………………………………………………………………………
Telephely engedélyszáma: ……………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
Telephely címe: …………………………………………………………………………
Telephely engedélyszáma: ……………………………………………………………...
A fővállalkozó kivitelezőnek, vagy annak felelős műszaki vezetőjének a kivitelezés során keletkező építési-bontási hulladék mennyiségéről, annak a külön jogszabály szerinti kezeléséről, elszállításáról írásos nyilatkozatot kell tenni!
9.4 Várható tervezett építési és bontási hulladék mennyiségek
9.4.1 Tervezett építési tevékenységnél várható építés és bontási hulladék 
	Sorszám
	A hulladék

anyagi minősége

szerinti

csoportosítás
	EWC

kódszám
	Tömeg

(t)
	Mennyiségi küszöb

(t)
	Kezelési Mód

	1
	Kitermelt talaj (1350kg/m3)
	17 05 04
	-
	20,0
	X

	2
	Betontörmelék (1650 kg/m3)
	17 01 01
	-
	20,0
	-

	3
	beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke
	17 01 07
	-
	
	-

	4
	Aszfalttörmelék (1250 kg/m3)
	17 03 02
	-
	5,0
	-

	5
	Fahulladék
	17 02 01
	-
	5,0
	-

	6
	Fémhulladék
	17 04
	-
	2,0
	-

	7
	vörösréz, bronz, sárgaréz
	17 04 01
	-
	
	-

	8
	alumínium
	17 04 02
	-
	
	-

	9
	ólom
	17 04 03
	-
	
	-

	10
	cink
	17 04 04
	-
	
	-

	11
	vas és acél
	17 04 05
	-
	
	-

	12
	ón
	17 04 06
	-
	
	-

	13
	fémkeverék
	17 04 07
	-
	
	-

	14
	kábel
	17 04 11
	-
	
	Y

	15
	Műanyag hulladék
	17 02 03
	-
	2,0
	

	16
	Vegyes építési és

bontási hulladék
	17 04 09
	-
	10,0
	-

	17
	Ásványi eredetű

építőanyag hulladék (tégla) (1500 kg/m3)
	17 01 02
	-
	40,0
	-

	18
	cserép
	17 01 03
	-
	
	-

	19
	homok, kövek (1550 kg/m3)
	19 12 09
	-
	
	-

	Hulladék összesített mennyisége
	-
	
	


X - jelölések ellátott hulladékot a kijelölt hivatalos hulladéklerakó helyre kell elszállítani!
Y - jelöléssel ellátott hulladékot a …. (GT) újra felhasználja, a központi deponáló helyre kell elszállítani!
9.4.2 Tervezett hálózatbontási tevékenységnél várható hulladék 

	Sorszám
	A hulladék

anyagi minősége

szerinti

csoportosítás
	EWC

kódszám
	Tömeg

(t)
	Mennyiségi küszöb

(t)
	Kezelési Mód

	1
	Kitermelt talaj (1350kg/m3)
	17 05 04
	-
	20,0
	X

	2
	Betontörmelék (1650 kg/m3)
	17 01 01
	-
	20,0
	-

	3
	beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke
	17 01 07
	-
	
	-

	4
	Aszfalttörmelék (1250 kg/m3)
	17 03 02
	-
	5,0
	-

	5
	Fahulladék
	17 02 01
	-
	5,0
	-

	6
	Fémhulladék
	17 04
	-
	2,0
	-

	7
	vörösréz, bronz, sárgaréz
	17 04 01
	-
	
	-

	8
	alumínium
	17 04 02
	-
	
	-

	9
	ólom
	17 04 03
	-
	
	-

	10
	cink
	17 04 04
	-
	
	-

	11
	vas és acél
	17 04 05
	-
	
	-

	12
	ón
	17 04 06
	-
	
	-

	13
	fémkeverék
	17 04 07
	-
	
	-

	14
	kábel
	17 04 11
	-
	
	Y

	15
	Műanyag hulladék
	17 02 03
	-
	2,0
	-

	16
	Vegyes építési és

bontási hulladék
	17 04 09
	-
	10,0
	-

	17
	Ásványi eredetű

építőanyag hulladék (tégla) (1500 kg/m3)
	17 01 02
	-
	40,0
	-

	18
	cserép
	17 01 03
	-
	
	-

	19
	homok, kövek (1550 kg/m3)
	19 12 09
	-
	
	-

	Hulladék összesített mennyisége
	-
	
	


X - jelölések ellátott hulladékot a kijelölt hivatalos hulladéklerakó helyre kell elszállítani!
Y - jelöléssel ellátott hulladékot a ………. (GT) újra felhasználja, a központi deponáló helyre kell elszállítani!
Amennyiben a fent felsorolt hulladékoktól eltérő típusú keletkezik, felhívom a FMV és Kivitelező figyelmét, az 5. sz. mellékletben azokat is tüntesse fel, az EWC részletes kódlistát a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről" tartalmazza. 

9.5 Zaj elleni védelemi fejezet
Az építési munkálatok fokozottan védett területet (óvoda, bölcsőde, egészségügyi létesítmény) nem érintenek.

A környező épületek lakóit a zajkibocsátás a megengedett mértéknél jobban (8/2002. (III. 22.) KöM-EüM rendelet alapján) nem zavarhatja!

Az építkezés fokozott zajkibocsátású munkáit munkanapokon 8 – 18 óra között kell elvégezni, ügyelve a több gép együttes üzemelésének lehetőség szerinti elkerülésére!
10 ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK
10.1 Minőségbiztosítási Tervfejezet

· Hivatkozva a „275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól” felhívom a kivitelező figyelmét a beépített anyagokra vonatkozó előírások betartására és a műbizonylatok és teljesítményigazolások alapján a megfelelő anyagok beépítésére.

· A tervezői előírások mellett, figyelembe kell venni az építési termék gyártójának a termék teljesítményére vonatkozó nyilatkozatát és a tárolására, szállítására, beépítésére vonatkozó előírásait is.

· A beépítésre kerülő csövek, fedőlapok, szerelvények, csőtoldók, markerek, rögzítő elemek, a gyártó által kiadott műbizonylatait, teljesítményigazolását a kivitelezőnek és FMV-nek tanulmányoznia kell.

· A műszaki megadott műszaki paraméterek figyelembevételével, kell a kivitelezést meghajlítani, különös tekintettel a hajlítási paraméterekre, a hőmérsékleti paraméterére.

· Az hajlítási ívekre védőcsövek tekintetében fokozottan kell figyelni a későbbi kábelbehúzás megvalósíthatóság érdekében.

· A hőmérsékleti paraméterekre, a cső hajlíthatóság, kivitelezési külső hőmérsékletekre, amennyiben szükséges az előmelegítés, kivitelezés előtt fűtött helységben való tárolás az alkalmazni kell.

· Rögzítő szerelvények, kivitelezésnél figyelembe kell venni az előírt technológiát, maximális húzó, feszítő erőket nem léphetik túl, illetve csak gyártó ajánlott szerszámokkal, technológiával végezhető a kivitelezés, ezzel biztosítva a minőségi megfelelőséget és a gyártói garanciát.

· A betervezett anyagokhoz, az építtető vagy amennyiben az anyagot a kivitelező biztosította a gyártótól, vagy a forgalmazótól beszerzett műbizonylatokat, teljesítményigazolásokat, a beépítésre szánt termékek adatlapjait, műszaki követelményeket tartalmazó leírását.

· A betervezett anyagok megfelelőség igazolása rendelkezésre áll a gyártó DIN EN ISO 9001 és ISO 14001 minőségbiztosítással rendelkezik.

· Tervezőként garanciát vállalok a hálózat működésére, amennyiben a kiviteli terv alapján valósul meg az általam tervezett anyagból.

· A kivitelezés közben, a műszaki átadási eljárás előtt a beépített anyagokat és az elvégzett munkát ellenőrizni szükséges. 

· Amennyiben a kivitelező eltér a tervtől, illetve a gyártó által kiadott, műbizonylatoktól, teljesítményigazoláshoz tartozó műszaki leírástól úgy az ebből adódó hibákért, minőségi problémákért kizárólag a kivitelező felel.
10.2 Tájékoztatás és figyelemfelhívás a forgalomszabályozás általános szabályairól

· A kivitelezéshez szakirányú tervezői jogosultsággal rendelkező tervező által készített, ideiglenes forgalomszabályzási terv szükséges, amelynek előírásait minden esetben be kell tartani. 

Az ideiglenes forgalomszabályozási terv szabályait nem érintve, általánosságban felhívom a figyelmet az alábbiakra, melyek az építés, az üzemeltetés és a karbantartás, illetve előfizetői bekötések során is betartandók. 

· Az átfeszítés idejére a közúti forgalmat terelőőrökkel kell irányíttatni: ehhez mindkét forgalmi irányba 1-1 forgalomirányító jelzőőrt kell odaállítani.
· Az útterületen folytatott munkavégzés az útkezelői, fenntartási, építési munkákat nem akadályozhatja. Ezért munkavégzés a területileg illetékes üzemmérnökséggel egyeztetve, a hozzájuk történő bejelentés után kezdhető meg. A közút területén végzett nem pontszerű építési munka csak az ellenőrzéssel megbízott üzemmérnökséggel lefolytatott szabályos munkaterület átadás-átvételi eljárás lefolytatása után kezdhető meg.

A munkaterület mindkét útirányánál elhelyezendő közúti jelzések:

· 100 méterre: [image: image7.jpg]


 „Úton folyó munkák” és [image: image8.jpg]


„Előzni tilos”

· 50 méterre:  [image: image9.jpg]fl



 „Útszűkület” és [image: image10.jpg]30



„30 km/h sebességkorlátozás”

· a munkahely után 20 méterre: [image: image11.jpg]


 „Mozgó járművekre vonatkozó tilalmak vége” jelzőtáblák helyezendők el a KRESZ előírásainak figyelembevételével, fényvisszaverő kivitelben.

· Az építés során a közutak burkolatán és útpadkán építési anyagot tárolni még ideiglenes jelleggel sem szabad. 
· A kiépítést végző munkások láthatósági mellényt kötelesek viselni. A munkavégzés során kerülniük kell az indokolatlan közúti úttestre lépéseket – mivel az döntően csak az átfeszítéseknél szükséges. 

· A kiépítés során a kábeldob elhelyezése az áramszolgáltató oszlopsorának síkjában történhet, a járda felőli oldalon az oszlop és a járda között. 

A jelen tájékoztató és az ideiglenes forgalomszabályozási terv közötti eltérés esetén az ideiglenes forgalomszabályozási szakterv szabályai alkalmazandóak!
………………, …. év ……..   hó …..nap

	tervező aláírása

----------------------------------------------

tervező névjegye

(tervező neve, kamarai száma, elektronikus elérhetősége)


10.3 Építtető, Kivitelező az ME és FMV kötelezettségei

10.3.1 Az építtető kötelessége 

Építési műszaki ellenőrt megbízni az építési napló vezetéshez kötött építési tevékenység esetén, ha:

a) az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi,

b) az építési beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik,

c) az építőipari kivitelezési tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képezi,
d) az építőipari kivitelezési tevékenység műemléki védelem alatt álló építményt érint, vagy e) a 17. § (2) bekezdés alapján építtetői fedezetkezelő működik közre

10.3.2 Az építtető felel

a) az építési beruházás teljes fedezetének biztosításáért,
b) az engedélyezési és kivitelezési terv tervezőjének, az építési műszaki ellenőr, valamint a kivitelező kiválasztásáért,
c) az építésügyi hatósági engedély, építésügyi vagy építésfelügyeleti tudomásulvétel megszerzéséért,

d) *  a hatósági eljárásban záradékolt építészeti-műszaki dokumentációban, valamint a kivitelezési dokumentációban foglaltak betartásáért,

e) *  az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez szükséges jogszabályban előírt dokumentumok (tervek) meglétéért,

f) az építési munkaterület átadásáért,

g) az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzéséért,

h) azért, hogy az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges járulékos építmények, tereprendezési, fásítási, parkosítási munkálatok az építménnyel együtt valósuljanak meg,

i) *  azért, hogy az építési napló a hatósági ellenőrzések és eljárások során az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság rendelkezésére álljon, valamint

j) az e törvényben meghatározott esetekben személyes adatok közléséért és jogszabályban meghatározott esetekben a megjelölt adatok bejelentéséért

10.3.3 A kivitelező kötelessége munka megkezdése előtt
A közműtulajdonosnál a szükséges bejelentéseket megtenni, kezdés előtt 8 nappal szakfelügyeletet kérni.

MÁV Szakfelügyeletet15 nappal munkakezdés előtt.
A kezdés előtt 8 nappal a tervezőt értesíteni.

Megbízni a munkához az E-napló vezetéséhez jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetőt megbízni.

10.3.4 A kivitelezőnek a munkavégzés idején kötelessége
· a kivitelezést a jóváhagyott kiviteli tervek alapján, a meglévő közművek figyelembevételével és a munkaterület átadása során tett észrevételek figyelembevételével végezni,

· a közművek sűrűségétől függően keresztirányú kutatógödröt ásni a tervezett fenékszintnél 0,5 m-rel mélyebben,

· a kivitelezés alatt valamennyi vonatkozó szabványt, szabályt, utasítást, törvényt, a kiviteli terv előírásait, a közműtulajdonosok kikötéseit, az építési engedélyben foglaltakat és egyéb hatóságok előírásait betartani, az építési naplót különös tekintettel az e-naplóra vonatkozó előírásokra a jogszabályoknak megfelelően vezetni.

· a meglévő közműhálózatnak a dokumentációktól való olyan eltéréséről a tervezőt értesíteni, amely a kivitelezést akadályozza,

· a nyíltárkos geodéziai felmérést folyamatosan elvégeztetni.

10.3.5 A kivitelezőnek a munka befejezése után kötelessége

A ténylegesen elkészített állapotot feltüntető megvalósulási tervet (átadási dokumentáció-javított kiviteli terv, a 324/2013 rendelet szerinti megvalósulási geodézia, anyagok műbizonylatai-) elkészíteni.

A kivitelezésnek megfelelő állapotot feltüntető dokumentációt (törzskönyvet) elkészíteni és az üzemeltetőnek átadni.

Az átadásról, és a befejezés időpontjáról a tervezőt értesíteni.

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről alapján a Műszaki Ellenőr és a Felelős Műszaki Vezető feladatai.

10.3.6 A műszaki ellenőr feladatai
Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.

Az építtető helyszíni képviselőjeként - ha a felek további feladatokról nem állapodtak meg - az építési műszaki ellenőr feladata:
(3) Az építtető helyszíni képviselőjeként - ha a felek további feladatokról nem állapodtak meg - az építési műszaki ellenőr feladata:

a) *  az Étv. 43. § (1) bekezdés e) - h) pontjában meghatározottak,

b) *  az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a végleges építési (létesítési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján,

c) *  az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a geotechnikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,

d) az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése,

e) a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,
f) a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére,
g) *  az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése, a műszakilag indokolt további vizsgálatok meghatározása, az ellenőrzések és a vizsgálatok adatainak, valamint a szükséges intézkedések meghatározásának bejegyzése az építési naplóba,

h) *  az átadás-átvételi eljárásban való részvétel,

i) egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,

j) *  a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése,

k) az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,

l) műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése,

m) műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására),

n) pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,

o) *  teljesítésigazolás

oa) kiállítása és átadása vagy megküldése a fővállalkozó részére,

ob) *  rögzítése az építési naplóban

a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől - ha szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától - számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül,

p) *  az építtetővel az o) pontra vonatkozó eltérő megállapodás esetén műszaki igazolás kiállítása,

q) *  a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklása és

r) *  a 13. § (3) bekezdés o) - p) pontjában foglaltak teljesülésének ellenőrzése.

(4) *  Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, az építési műszaki ellenőr összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodik arról, hogy az elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák) vonatkozásában az egyes fővállalkozó kivitelezők által tett nyilatkozatok - az építési napló részeként - a használatbavételi engedélyezési és tudomásulvételi eljárás, az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység megvalósulását igazoló hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtásához rendelkezésre álljanak.

(4a) *  Az építési műszaki ellenőr kötelező közreműködése legalább az építési beruházás induló kivitelezési munkáira vonatkozó kivitelezési szerződés megkötésétől az építési beruházás végszámla kiegyenlítéséig tart.

(5) *  Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt - az építési naplóban igazoltan - haladéktalanul értesíteni.

(6) Az építési műszaki ellenőr megbízását írásba kell foglalni. A megbízási szerződés tartalmazza:

a) az építtető nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, adószámát, elérhetőségét, továbbá a képviseletében eljáró személy nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét és elérhetőségét,

b) *  az építési műszaki ellenőr megnevezését, nyilvántartási számát, névjegyzéki jelét és elérhetőségét, valamint e-építési napló vezetés esetén a NÜJ-ét,

c) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az építtetői fedezetkezelő megnevezését, cégjegyzékszámát (a Magyar Államkincstár esetében törzskönyvi nyilvántartási számát), adószámát, címét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét,

d) az építőipari kivitelezési tevékenység meghatározását, helyét, a kivitelezés várható kezdési és befejezési időpontját,
e) *  az építési műszaki ellenőrnek a kivitelezési szerződés és az (5) bekezdés szerinti kötelezettsége teljesítéséhez kapcsolódó feladatait,
f) az építési műszaki ellenőr díját, fizetési módját, határidejét,

g) az építési műszaki ellenőrnek a jogszabályban meghatározott feladatokon és felelősségén kívüli további feladatait és felelősségét.

10.3.7 A felelős műszaki vezető feladata az építési tevékenység megkezdésével kapcsolatosan  

· a kitűzés helyességének ellenőrzése [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. e) pont],

· a talajmechanikai és egyéb vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. e) pont], amennyiben ezt a terv előírta.

· a műszaki tervdokumentáció áttanulmányozása

· a közreműködők által előírt szabványok megismerése

· munkaterület átadás-átvételi eljárás összehívása

· az előírt szakfelügyeletek megkérése a nyilatkozatokban előírtaknak megfelelően.

· organizáció, koordináció

· a tervező értesítése

· elektronikus építési napló megnyitása

10.3.8 A felelős műszaki vezető feladata az építési tevékenység folytatásával kapcsolatosan
·  a műszaki tervdokumentációban előírt feladatok, technológiai előírások folyamatos betartása, elektronikus napló folyamatos vezetése

· párhuzamosan végezhető munkafolyamatok esetén a vállalkozókkal történő egyeztetés

· alvállalkozók kötelezettségeik ellenőrzése, figyelmük felhívása terv szerinti építésre

· azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása, irányítása

· a kiviteli tervektől eltérő, nem építési engedélyköteles kivitelezésnek az elektronikus építési naplóban történő rögzítése, a tervező felé jelentése

· a szakfelügyeletek helyszíni külön előírásainak figyelembevétele, a tervtől való eltérés ebben az esetben sem engedélyezett a tervezővel történő egyeztetés nélkül

· az emberi mindennapi élet, valamint bármilyen más tevékenység legcsekélyebb mértékű zavarásának biztosítása, a munkaterület biztonságos, rendezett állapotban tartása

· a környezet- és a természetvédelem teljes mértékű figyelembevétele

· a káresemények mellőzése, az esetlegesen okozott károk megtérítése vagy helyreállítása

· az elektronikus építési napló folyamatos vezetése

· Az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi követelmények), munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások betartatása, azok betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. a) pont]
· Kormányrendeletben meghatározott feladatai körében - az építmény, építményrész jogerős és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabályban meghatározott kivitelezési terveknek 
megfelelő megvalósításának biztosítása, azok betartatása és betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. b)]
· Az építési napló (elektronikus építési napló) vezetése, ellenőrzése, feltéve, ha erre a kivitelezőtől megbízást kapott (az elektronikus építési napló vezetésére vonatkozó megállapodást mindkét fél elfogadásával a vállalkozó kivitelező elektronikus építési naplójában kell rögzíteni) [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. b) pont, 12. § (5) bek.],

· Az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. c) pont],

· A kivitelezés során a technológiai előírások betartatása [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. d) pont]

· A minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. f) pont]

· Az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. g) pont]

· A kivitelezési tervektől eltérő, nem építési (létesítési) engedélyköteles kivitelezésnek az építési naplóban történő feltüntetése (kivitelezői megbízástól függetlenül a felelős műszaki vezető kötelessége) [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. h) pont]

· Értesíteni az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget akkor, ha az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége eléri a 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében előírt küszöbértéket [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. n) pont; 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM egy. rend. 1. számú melléklet]

· Az FMV köteles bizonylattal igazolni a keletkezett hulladékok útját: Hol? Micsoda? Hová lesz elszállítva? Ha külső céggel történt szerződés a cég adatait, amennyiben a kivitelező telephelyére kerül szállításra akkor a telephely címét és hasznosítás jellegét (Újrahasonítás, vagy az Építtető / Beruházó gondoskodik egy arra jogosult céggel kötött megállapodás alapján az elszállításról)

10.3.9 A felelős műszaki vezető feladata nem várt események bekövetkezése esetén 

· Munkaterületen bekövetkezett munkavégzéssel kapcsolatos baleset esetén: mentő, rendőrség szükség esetén tűzoltóság értesítése, jegyzőkönyv felvétele, beruházó / építtető értesítése.

· Munkaterületen bekövetkezett egyéb károkozással járó baleset (autó, teherautó belehajt épülő vagy megépült hírközlési építménybe: mentő, rendőrség szükség esetén tűzoltóság értesítése, jegyzőkönyv felvétele, beruházó / építtető értesítése.

· Munkát végző dolgozó rosszulléte, balesete esetén: mentő, rendőrség értesítése, jegyzőkönyv felvétele, beruházó / építtető értesítése.

10.3.10 A felelős műszaki vezető feladata az építési tevékenység befejezésével kapcsolatosan
· a tervezett és megépült teljes nyomvonal ellenőrzése

· a munkaterületeken keletkezett környezetszennyező anyagok eltávolítása, begyűjtése, elszállítása
· a megvalósulási rajz elkészítése, tervező részére átadása
· Munka teljesítésére vonatkozó megfelelőség és teljesség igazolása, a megvalósulási rajz záradékolása és ellenőrzése, hogy Geodéta által bemért nyomvonallal megegyezik-e?

· a kábelhálózat megépítése után a kötelező mérések elvégzése a gerinc hálózaton, és az előfizetői hálózaton az ONT-ig

· tervező értesítése a munka befejezéséről és a műszaki átadás időpontjáról

· műszaki átadás-átvételi eljárás összehívása, koordinálása

· az elektronikus építési napló lezárása, FMV nyilatkozat készítése

· Az építési napló lezárása, ha erre a kivitelezőtől megbízást kapott [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. b) pont]

· az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az építési napló alapján a Kivitelezési kódex 5. számú melléklet szerinti hulladék nyilvántartó lap kitöltése és az építtetőnek történő átadása [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. i) pont]

· az építmény használatbavételi (fennmaradási) engedélyezéséhez, tudomásulvételéhez a felelős műszaki vezetőnek szakterületére vonatkozó felelős műszaki vezetői nyilatkozat megtétele [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. j) pont]

· az átadás-átvételi eljárásban és a használatbavételi engedélyezési eljárásban való közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. k) pont]

10.3.11  A felelős műszaki vezető feladata a teljesítés igazolással kapcsolatosan 

· Az alvállalkozó kivitelező által megküldött, teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől – ha szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától – számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül az alvállalkozói teljesítésigazolás kiállítása és átadása, vagy megküldése az alvállalkozó részére, rögzítése az elektronikus építési naplóban [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13.§ (3) bek. m) pont].
· A közös helyszíni bejárás során az építési naplóban, jegyzőkönyvben rögzített mennyiségi és minőségi hibák, hiányosságok kijavítását követően az építési műszaki ellenőrnek, vagy a vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének átadja a szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó teljesítési összesítőt [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 31. § (2) bek.].

10.3.12  A felelős műszaki vezető feladata az építési termékekkel kapcsolatosan 

· annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban meghatározott, legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre, és a szakszerű beépítés ellenőrzése [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. p) pont] az építési naplóban történő rögzítés mellett a tervező által a kivitelezési dokumentációban megjelölt építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál jobb teljesítményértékű helyettesítő építési termék kiválasztása (a tervező jóváhagyásával és az építtető egyetértésével) [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. o) pont], a természetes építőanyagok és a bontott építési termékek - szükség szerint szakértővel történő - vizsgálatát követően döntés azok kezeléséről, építési célra való megfelelősségéről, ismételt felhasználhatóságáról, 
beépíthetőségéről (ezt a döntését az építési naplóba is be kell jegyeznie) [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (4) bek.]

10.3.13  A felelős műszaki vezetői nyilatkozat

· Az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építőipari kivitelezési tevékenységek befejezését követően a fővállalkozó kivitelező vagy annak felelős műszaki vezetője az építési napló összesítő lapján nyilatkozni köteles arról, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet  a jogerős építési engedélynek és a hozzátartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti- műszaki dokumentációnak, valamint a Kivitelezési kódex 1. melléklete szerinti tartalmú és rendelkezésre álló kivitelezési (megvalósulási) tervdokumentációnak megfelelően, az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, általános érvényű és eseti előírások, szakmai, minőségi, környezetvédelmi és biztonsági előírások megtartásával szakszerűen végezték. Szintén köteles nyilatkozni arról, hogy az építmény kivitelezése során alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. §-a (2) bekezdésének c) - h) pontjában meghatározott követelményeknek (a mechanikai ellenállás és stabilitás, a tűzbiztonság, a higiénia, egészség- és környezetvédelem, a használati biztonság, a zaj és rezgés elleni védelem, az energiatakarékosság és hővédelem szempontjaiból) megfelel.

· A nyilatkozat tartalma a jogerős építési engedélytől és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációtól, valamint a Kivitelezési kódex 1. melléklet szerinti kivitelezési dokumentációtól való eltérés esetén az eltérés felsorolása és szükségességének ismertetése, a külön jogszabályban előírt az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége elérte-e a 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében előírt mértéket, az előírások szerint kezelték és az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor a munkaterületről a külön jogszabályban foglaltak szerint elszállították, az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 14. §; 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM egy. rend. 1. számú melléklet].

· A fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének egyéb feladatai

· A fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője felel az alvállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetőivel és a szakági felelős műszaki vezetőkkel való együttműködés, a velük történő egyeztetések koordinálása, a tevékenységük összehangolása. A használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges felelős műszaki vezetői nyilatkozatot is a fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője adja meg, azonban ezen nyilatkozat alapját az alvállalkozói és a szakági felelős műszaki vezetői nyilatkozatok képezik [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (5) bek.].

11 ÉRINTETTEK LISTÁJA ÉS CÍME

E-KÖZMŰVÖN KÍVÜLI EGYEZTETŐK JEGYZÉKE (TULAJDONOSOK, KEZELŐK):

· ………………………………………………………………………………………...…  

· …………………………………………………………………………………………...
E-KÖZMŰBEN ÉRINTETT JEGYZÉKE (KÖZMŰ ÜZEMELTETŐK):

· …………………………………………………………………………………………...
· …………………………………………………………………………………………...
· …………………………………………………………………………………………...
· …………………………………………………………………………………………...
12 KIMUTATÁS AZ ÉPÍTMÉNNYEL ÉRINTETT INGATLANOKRÓL

	Sorszám
	HRSZ
	Közterület neve
	Művelési ág
	Tulajdonos
	Kezelő

Vagyonkezelő
	Építés jellege
	Nyomvonal szakaszhossz
	Rajzszám

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	


13 TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁSOK

	Sorsz.
	Tulajdonos
	Hrsz.
	Hozzájárulás száma
	Kiadás dátuma
	Érvényes

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


14 TULAJDONLAP MÁSOLATOK

15 KEZELŐI HOZZÁJÁRULÁSOK

	Sorsz.
	Kezelő
	Hrsz.
	Hozzájárulás száma
	Kiadás dátuma
	Érvényes

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


16 KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYVEK, NYILATKOZATOK

	Sorsz.
	Közmű szolgáltató
	Közművek
	Jegyzőkönyv, Nyilatkozat

száma
	Kiadás dátuma
	Érvényes
	Szakfelügyelet kér.

Igen/Nem

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


17 TERVEZŐI ELŐÍRÁSOK

I. A tervben elkészített rajzok (nyomvonalrajz, helyszínrajz és rendszertechnikai rajz) a tervező szellemi terméke, engedély nélkül más célokra használni tilos!

II. A kivitelezés megkezdése előtt munkaterület átadás-átvételi eljárást kell tartani, amelyre valamennyi érintett közművet, szakigazgatási hatóságot és szervet meg kell hívni. A munkakezdés megkezdése előtt a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően elektronikus építési naplót kell nyitni. 

III. Felhívom a felelős műszaki vezető figyelmét, a munka befejeztével a munkaterület visszaadásának fontosságára.

IV. A kábelhálózat kiépítése után műszaki átadás - átvételi eljárást kell tartani, amelyre az érintett szerveket, szakigazgatási szerveket, a tervezőt, beruházót és az üzemeltetőt meg kell hívni.

V. A építtetőnek az építési naplóban rögzített befejezéstől számított 15 napon belül az NMHH felé az utólagos építmény bejelentési eljárást a Beruházónak le kell folytatnia.

VI. A építtetőnek az építési naplóban rögzített befejezéstől számított 60. napon belül a 20/2020. (XII.18.) NMHH rendelet 15§ (1) -ban foglaltak alapján a tervezett tevékenységre a 20/2020. (XII.18.) NMHH rendelet 9§ -ban foglaltak szerint használatbavételi engedély iránti kérelmét be kell nyújtani az NMHH- hoz.

VII. A kivitelező köteles a tervben előírt és az idevonatkozó MSZ és EN szabványok és előírások, rendeletek és rendelkezések maradéktalan betartását végrehajtani!

VIII. A kivitelező köteles a kiépítést követően jegyzőkönyvileg nyilatkozni a kiépítés szabványnak megfelelő kivitelezéséről.

IX. A tervezett építmény távközlési jellegű, ezért betartandók a távközlési szerelési utasítások előírásai is. A KTV (CATV) koaxiális kábel, optikai kábel kiépítése során az idevonatkozó technológiai utasítások, valamint a balesetelhárítási óvórendszabályok, valamint a környezett védelmi előírások betartandók!

X. A kivitelezés során a hozzájárulásokban jelzett szakfelügyeletek megkérése kötelező!
XI. A tervező felelősséget csak a terv szerint kivitelezett távközlési rendszer működéséért vállal.

XII. Az eltérésekből eredő következményekért a Tervező felelősséget nem vállal!
XIII. A kivitelezés során történő tervmódosításhoz a tervező, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság illetékes irodájának a hozzájárulása szükséges. Ennek elmulasztása esetén a tervező nem csak a módosított megoldásért, hanem a teljes rendszer működéséért sem vállalja a felelősséget.

XIV. A kivitelező figyelmét fokozottan felhívom az élet és vagyon megóvása mellett a fentiek betartására!
XV. Felhívom a kivitelező figyelmét a dolgozók számára biztosítani kell a kézmosás és a WC használat lehetőségét!
XVI. A tervtől eltérni a Tervező előzetes engedélye nélkül tilos!
XVII. Felhívom a munkavezető, ellenőr és FMV figyelmét a fent említett kikötések maradéktalan betartására és ellenőrzésére!

XVIII. A kivitelezés közben, a műszaki átadási eljárás előtt a beépített anyagokat és az elvégzett munkát ellenőrizni szükséges. 

XIX. Amennyiben a kivitelező eltér a tervtől, illetve a gyártó által kiadott, műbizonylatoktól, teljesítményigazoláshoz tartozó műszaki leírástól úgy az ebből adódó hibákért, minőségi problémákért kizárólag a kivitelező felel.
XX. Az építés végrehajtásának összhangban kell lennie a ……………….. (Építtető) által kiadott útmutatók, tervezési irányelvek tartalmával, a Távközlési építkezések szabvány specifikációval, illetve az építés végrehajtását szabályozó rendeletek, engedélyek és egyéb dokumentumok legfrissebb változatával.

XXI. A terv részét képező munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi utasításokat, forgalom elterelési szabályokat be kell tartani!

………………, …. év ……..   hó …..nap

	tervező aláírása

----------------------------------------------

tervező névjegye

(tervező neve, kamarai száma, elektronikus elérhetősége)


17.1 Rendszertechnikai munkarész

A rendszertechnikai eszközök és berendezések tervezett telepítési helyeit a nyomvonal és rendszertechnikai rajzok tartalmazzák.

Az alábbiakban a feladathoz illeszkedő paraméterekkel kell feltölteni az alfejezetet.
17.1.1 D0-D1 Optikai gerinc, törzs rendszersík

A tervezett hálózat hullámhossz multiplexálás (WDM) és időosztásos multiplexálás (TDM) átviteli technikát használ a központi egység és az előfizetőkhöz telepítendő végponti egység (ONT: Optical Network Terminal = Optikai Hálózati Végpont) közötti kommunikációra.

17.1.1.1 Optikai hullámhossz tartományok:
· feltöltési irány (visszirány):





1310nm

· letöltési irány (előre irány):





1490nm

· kiegészítő szolgáltatások:





1550nm

17.1.1.2 Rendszertechnikai paraméterek:
· Kiinduló adatok:

· monomódusú optikai szál csillapítás adatok: 

0,39dB (1310nm)

0,23dB (1490nm)

0,25dB (1550nm)

· ONT optikai vételi érzékenység:



-27dBm (1490nm)

-8dBm (1550nm)

· ONT optikai adóteljesítmény:




+1dBm (1310nm)

· OLT optikai vételi érzékenység:



-27dBm (1310nm)

· OLT optikai adóteljesítmény:




+1dBm (1490nm)

· EDFA optikai adóteljesítmény:



+20dBm (1550nm)

· EDFA minimális optikai vételi szint:



0dBm (1550nm)

· WDM szűrő beiktatási csillapítása:



1,4dB

17.1.1.3 Kapacitások:
· OLT - ONT viszonylat:




2,488Gbps/port

· ONT - OLT viszonylat:




1,244Gbps/port

· statisztikus multiplexálási nyereség:



70%

17.1.1.4 Optikai teljesítménytartalék és átviteli út számítása:
· Az optikai teljesítménytartalék értéke ONT-OLT és OLT-ONT viszonylatban:

Ptart = Padás – Pvétel:




+1-(-27) = 28dB
· Jelszint tartalék (mely az optikai patch kábelek csillapítását is tartalmazza):
· 28dB – 22,9dB = 5,1dB (64-es osztásviszony)

· 28dB – 20,9dB = 7,1dB (32-es osztásviszony)

· 28dB – 16,9dB = 11,1db (16-os osztásviszony)

Amennyiben a becsatolt 1550nm hullámhosszon az EDFA kimenő teljesítménye +20dBm az optikai osztókon és a hálózaton áthaladó jel átlagosan -3dBm, illetve -4dBm teljesítménnyel érkezik meg a kihelyezett berendezésekhez.
OLT-ONT viszonylatban az elérhető maximális távolság egyéb aktív eszközök telepítése nélkül:

· 64-es osztásviszony esetén: (2,1dB; 0,39dB/km) 


5,3km

· 32-es osztásviszony esetén: (5,1dB; 0,39dB/km) 


13,1km

· 16-os osztásviszony esetén: (8,1dB; 0,39dB/km) 


20,7km

A tárgyi tervben az OLT-től számított legtávolabbi ONT-hez tartozó nyomvonalhossz nem éri el a fentiekben számított távolságot, a hálózat legtávolabbi pontja ’x’km, ezáltal a hálózat egyedi számítást nem igényel, működőképes.

17.1.1.5 Rendszertechnikai mérések:

· Szükséges mérőműszerek:

· OTDR (szakaszhossz és csillapítás mérése)

· multiméter (feszültség, áramerősség, ellenállás mérése)

Az üzemeltetés során számítástechnikai eszközökkel történik a berendezések beállításai, az üzemi értékek folyamatos megfigyelése és az esetleges hibák megkeresése.

17.1.2 D2 HFC rendszersík

A (HFC) hálózatban a szolgáltatótól optikai kapcsolaton keresztül érjük el a helyi közösséget, a hálózat végső szegmensét viszont koaxiális kábelhálózat képezi. Az optikai és a koaxiális rész összekötését egy optikai csomópont (fiber node) végzi, mely az optikai kapcsolaton érkező fényimpulzusokat elektromos jellé alakítja, és vissza A koaxiális szegmensen a downstream és upstream irányú kommunikáció elválasztása frekvenciaosztásos duplexálással (FDD) történik. 

A DOCSIS-szabványok megjelenésének köszönhetően, a kétirányú nagysebességű adatátvitelt is támogatják, lehetővé téve ezáltal a szélessávú internet-hozzáférést.   

A CMTS teszi lehetővé a kábelmodemek egymással, és a külvilággal való kommunikációját. Feladata a kábelmodemek a hálózatra való feljelentkezésének levezénylése, valamint az adatátvitel lebonyolítása. Ez komplex feladat, hiszen a koaxiális RF interfészeire csatlakoztatott kábelhálózat, mint adatátviteli közeg egy elosztott média, amelyen egyszerre több kábelmodem is megjelenhet adó szerepkörrel. Ezért a CMTS egyik legfontosabb tevékenysége magának a közeghozzáférésnek a vezérlése. Kontrollálja a hibrid referenciamodell alsó két rétegébe tartozó feladatok nagy részét, szerepköre elsődlegesen erre a két rétegre terjed ki.
A településen LA830 erősítők használatával biztosított, hogy minden 2. erősítő ASG-s modullal van ellátva. 15-16 dBmV-os TAP szint szükséges.

17.1.3 Szintezés

Vonalhálózati erősítő min. input 76 (dBμV)

Vonalhálózati ASG-s erősítő 80 (dBμV)

Minden 2. kaszkád vonalerősítőt ASG-vel kell ellátni.

17.1.4 Kaszkád szintezés a vonalhálózaton {6dB tilt)

l.  kaszkád 46 dBmV output 46/6dB tilt

2. kaszkád 43 dBmV output 46/6dB tilt

4. kaszkád 40 dBmV output 46/6dB tilt

Tervezett TAP leágazási szint: min. 76 dBμV, max. 81 dBμV

17.1.5 Visszirányú szintezés 

A hálózat visszirányú jelszint menetét úgy kell beállítani, hogy a vonalerősítők visszirányú bemenetére min. 17 dBmV jusson (figyelembe kell venni az erősítő modulok beiktatási csillapítását is).

17.1.6 Tervezett előfizetői átadási pont paraméterek (kivonatos)

AM-VSB-TV: 



min 5, max l7 mV/6 dB tilt,

Két TV-vivő szintkülönbsége: 

max 12 dB,

Szomszéd csatornák szintkülönbsége:
max. 3 dB

C/N: (B, G):



min. 44 dB, tip_ 46 dB

Egy csatornán belüli intermoduláció: 
min. 45 dB
CSO (másodrendű produktumok):
min. 57 dB

CTB (harmadrendű üttetések):

min. 57 dB

CXM (keresztmodulációs torzítás): 
min. 60 dB
HUM (búgásmoduláció): 


min. 46 dB (képvivőre vonatkozik)

Visszirányú QPSK jelszint: 

min. 18 dBmV, max. 52 dBmV

Elválasztás: 



min.  42 dB 300 Mhz-ig,

min. 36 dB 862 Mhz-ig.

17.1.7 Az előreirány követelményei

Az előreirányú frekvencia a megadott határértékeken belül tetszés szerint elhelyezhető még nem szabványos csatornán is. A modem bárhol megtalálja azt, bár nem szabványos csatornán jelentősen lassabban. A 64QAM modulációjú digitális előreirányú jelek jelszintjét 6-10 dB-lel, míg a 256QAM modulációjú jelekét 4-6 dB-lel az analóg vivők szintje alá kell helyezni, mivel a túlságosan magas jelteljesítmény torzításokat okoz a többi csatornán. A digitális jelek 
spektrumterhelése és a digitális vevők toleranciája a vétel szintjét tekintve nagyon jó, így ez a különbség nem jelent gondot a modemek számára.

A vételi jelszint megadott határok közé esését ellenőrizhetjük egy jelteljesítmény mérővel!

Az előreirány követelményei
	
	Vétel jelszint
	Szabvány

SNR
	Mérhető SNR
	MER

	
	
	
	64 QAM
	256QAM
	64 QAM
	256QAM

	DOCSIS
	-15 ~ +15 dBmV
	35 dB
	23,5 dB
	-
	28 dB
	32 dB

	
	-15 ~ -6    dBmV
	
	-
	33 dB
	
	

	
	-6 ~ +15   dBmV
	
	-
	30 dB
	
	

	Euro

DOCSIS
	-17 ~ +13 dBmV
	44 dB
	25,5 dB
	-
	28 dB
	32 dB

	
	-13 ~ -6    dBmV
	
	-
	34,5 dB
	
	

	
	-6 ~ +17   dBmV
	
	-
	31,5 dB
	
	


17.1.8 A visszirány követelményei
Az (Euro)DOCSIS szabvány a szükséges SNR-en kívül nem ad további útmutatást a visszirány beállításához, pedig a visszirány összegző jellegű hálózatról lévén szó, a legkritikusabb pontja a rendszernek. 

A sok kimenet felül érkező jel összeadódva jelenik meg az egyetlen bemeneten, így, ha egy előfizetői végponton zajbetörés keletkezik, akkor az végig gyűrűzhet az alhálózat további részén, korlátozva akár egy egész körzet kommunikációját.

A kábelhálózatba bekerülő zajok túlnyomó többsége az előfizetőktől ered.

A internet szolgáltatást nem igénylő előfizetőknél a fali aljzatnál kell szűrni a kábelmodemes előfizetőnél le kell lezárni a visszacsatornát vagy célszerű multimédiás aljzatot felszerelni, amely több funkciót is ellát. Egyrészt splitterként funkcionálva, külön csatlakozást nyújt a TV, a rádió és a kábelmodem számára, másrészt csak a modem felől engedi át a visszirányú frekvenciasávot. Fontos információ a multimédiás aljzattal kapcsolatban, hogy a kábelmodemes kimenetén az előre irányú jelet 10 dB-lel, a visszirányút pedig 1-1,5 dB-lel csillapítja.

Maximális átviteli sebesség a különböző DOCSIS verzióknál
	Verzió


	DOCSIS
	EuroDOCSIS

	
	Downstream


	Upstream
	Downstream
	Upstream

	1.x
	42.88 Mbit/s
	10.24 Mbit/s
	55.62 Mbit/s
	10.24 Mbit/s

	2.0
	42.88 Mbit/s
	30.72 Mbit/s
	55.62 Mbit/s
	30.72 Mbit/s

	3.0
	343.04 Mbit/s
	122.88 Mbit/s
	384 Mbit/s
	360 Mbit/s


17.1.9 HFC Hálózat Struktúrája
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	tervező aláírása

----------------------------------------------

tervező névjegye

(tervező neve, kamarai száma, elektronikus elérhetősége)
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18 ALKALMAZOTT SZERELVÉNYEK, KÁBELEK

	sorsz.
	Termék megnevezése
	Gyártó megnevezése
	Termék engedélyszáma:
	Teljesítmény nyilatkozat azonosítója:

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
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(A tervben felhasznált, kábelek, csatlakozók, erősítő(ők), NODE(ok), tápegység(ek), leágazók (TAP(ek)), DC (k), Power Inserter(ek), oszlopszerelvények a gyártók, illetve a forgalmazók által rendelkezésre bocsájtott műszaki paraméterek tartalmazó adatlapok, teljesítmény nyilatkozatok felsorolása)
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